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Sectiunea I Autoritatea contractanta 
Denumire si adrese 
COMUNA SATCHINEZ  
Cod fiscal: 6419890 
Strada: Str. Daliei, nr. 82  
Cod postal: 307365 Timis   
Satchinez 
email: primariasatchinez@yahoo.com       
Telefon +40 256 379 500 Fax +40 256 379 500 
Adresa Internet (URL): www.satchinez.ro    

 
Tipul autoritatii contractante 
Autoritatea locală 
 
Activitate principala 
Servicii generale ale administratiilor publice 
 

Sectiunea II Obiectul contractului 
II.1 Obiectul achizitiei 

II.1.1 Titlu: 
LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA - LUCRARI DE 
REPARATIE CALE DE  ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI    
 
II.1.2 Cod CPV Principal: 
45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) 
 
II.1.3 Tip de contract:  
Lucrari – Executarea 

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA - LUCRARI DE 
REPARATIE CALE DE  ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI    

 
Total supus  achizitiei 54.621,85 lei fara TVA; 
 
Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General. 
Durata de executie: 2 luni 
Perioada de garantie acodata lucrarii: 12 luni 
 
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile 
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. 
 
II.1.5) Valoarea totala estimata:  
Valoarea estimata fara TVA : 54.621,85 lei fara TVA;  
Moneda: RON  

 
II.1.6) Impartire in loturi:  
 NU 
 

http://www.satchinez.ro/
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II.2 Descriere 
II.2.2 Coduri CPV  
Cod CPV Principal:   
45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) 
 
II.2.3 Locul de executare  
Cod NUTS: RO424 Timis  
Locul principal de executare: UAT Satchinez 

 
 II.2.4 Descrierea achizitiei publice  
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)  
LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA - LUCRARI DE 
REPARATIE CALE DE  ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI    

 
Total supus  achizitiei 54.621,85 lei fara TVA; 
 
Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General. 
Durata de executie: 2 luni 
Perioada de garantie acodata lucrarii: 12 luni 
 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii 
Durata in luni: 2; Durata in zile : - 
Contractul se reinnoieste: Nu 

 
II.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene 
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU 
Buget local 

 
Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice 

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la 
art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa declaratia pe 
proprie raspundere de către ofertantul participant cu informațiile aferente situației sale. 
 
Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în 
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: 
Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va 
prezenta de catre ofertantul participant. 

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din 
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile 
de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile 
care fac obiectul contractului. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis 
de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, 
urmează să fie prezentate, de catre ofertant 
III.1.2) Depozite valorice si garantii solicitate: 

http://www.satchinez.ro/
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III.1.2.a) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de 
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 5 % din valoarea ofertata, fara TVA, 
constituita in conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016.
Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termen de maxim 5 zile lucrătoare de 
la data semnării contractului de către ambele părți. Garanția de bună execuție emisă în altă limbă 
decât română va fi prezentată în original și va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română. 
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a 
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația 
de a completa garanția în corelație cu noua valoare.

III.1.3) Legislatia aplicabila:
Legea privind achizitiile nr 98/2016
www.anap.gov.ro

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile nr. 98/2016 – cu modificarile si completarile ulterioare;
Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribu

Sectiunea IV Desfasurarea achizitiei directe 
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Online

IV.1.1.b) Tipul de atribuire
Achizitie directa

IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Se va elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate in cadrul documentatiei de
ofertare. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele
autoritatii contractante.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la 
constatarea neconformitatii ofertei. 

Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de 
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor 
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul 
îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza 

http://www.satchinez.ro/
http://www.anap.gov.ro/
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prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate 
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea 
tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va 
fi considerata neconforma. 
Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de 
atribuire. 

Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei 
cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se 
considera neconforme. 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în 
fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini și va include cel puțin următoarele secțiuni: 

1. SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA:

a. Pentru executia lucrarilor
- Metodologia pentru realizarea lucrarii
- Graficul de executie al lucrarilor

2. SECTIUNEA DECLARATII PROPUNERE TEHNICA
a. Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu.
b. Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și

Al Relațiilor De Muncă
c. Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale.
d. Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor

beneficiarului prevazute in documentatia de atribuire
e. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
f. Declarație privind termenul de garanție acordat – minimum 12 luni

Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii. Lipsa oricarei 
informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma. 

Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor 
de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a 
contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea 
98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice (site: www.mmuncii.ro). I n f o r m a t i i s e p o t o b t i n e d e p e s i t e - u r i l e 
: h t t p : / / w w w . i n s p e c t m u n . r o / l e g i s l a t i e / l e g i s l a t i e . h t m l . 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie 
Informatiile, prezentate în cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul 
prezentei proceduri de achizitie publică, nu vor fi evaluate.. 

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Prevederi generale: 
Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA, luându-se in considerare 
cursul euro la data publicării anunţului de participare in SICAP. 
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia 
prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016. 

http://www.satchinez.ro/
http://www.mmuncii.ro/
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La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in 
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de 
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.). 
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, 
manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la 
baza întocmirii situatiilor de plata. 
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., 
ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti 
proprii ai ofertantului (indirecte si profit). 
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare 
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a 
solicita: documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii 
prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, 
nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite 
utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la 
valoarea ofertei. 
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/ 
listelor de cantitaţi estimative prezentate în documentaţia de atribuire tinand seama si de 
eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Preţul unitar al fiecărei categorii de 
lucrări se va oferta în conformitate cu cerinţele din Proiectul Tehnic astfel încât aceste 
categorii de lucrări sa fie realizate „la cheie”. 
Orice neconcordanţă între: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de cantităţi si 
antemăsurători se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de 
atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al 
invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera 
tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor 
contractuale. 
Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate ( planse) se 
va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in fisa de date 
Sectiunea I .1. 
Propunerea financiara va contine urmatoarele: 
1. Devize, liste de cantitati, centralizatoare
Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Oferta se depune, in plic inchis sau pe email, pana la termenul limita de depunere al 
ofertelor la: 

- Sediul Primariei Comunei Satchinez.
sau

- Email:  achizitii@satchinez.ro
Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt: 

a. Documentele de calificare constand in:
- Declaratii neincadrare art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
- Declaratii neincadrare art. 59, 60 din Legea nr.98/2016
- Certificat constatator ONRC
- Declaratie de eligibilitate
b. Propunerea tehnica
- Conform sectiune IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
c. Propunere financiara
- Conform sectiune IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

http://www.satchinez.ro/
mailto:secretar@primarianaidas.ro
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Ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare are obligatia de a incarca in cadrul propriului catalog electronic 
SEAP  propunerea financiara in maximum 24 de ore de la comunicarea Autoritatii Contractante, sub sanctiunea 
respingerii ofertei depusa ca inacceptabila. 
Pozitia de catalog urmeaza sa contina urmatoarele detalii: 
DENUMIRE ACHIZITIE 
Se completeaza astfel: LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA - LUCRARI DE 
REPARATIE CALE DE  ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI    
DESCRIERE 
Se completeaza astfel:  
LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA - LUCRARI DE REPARATIE CALE DE  
ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI    
CONFORM OFERTA DEPUSA IN BAZA ANUNTULUI PUBLICITAR PUBLICAT 
COD CPV 
45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) 
VALOARE 
Se completeaza valoarea din cadrul ofertei depuse  
CONDITII DE LIVRARE 
Se completeaza astfel: Conform contract 
CONDITII DE PLATA 
Se completeaza astfel: Conform contract 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTOCMIT SOLICITANT ACHIZITIE PUBLICA                    VERIFICAT COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 
Liviu Simion MIHALESCU                                                                                                          Maria RABONTU                                                       
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FORMULARE PENTRU OFERTANTI 

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT  

LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA - LUCRARI DE 

REPARATIE CALE DE  ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI      

  

Nr.crt. Denumire 

1 Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu 

2 Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și Al Relațiilor De 

Muncă 

3 Declaratie privind conflicul de interese  

4 Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale 

5 Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute 

in documentatia de atribuire 

6 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

7 Formular propunere financiara 

8 Declaraţie privind eligibilitatea 

9 Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

10 Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

11 Declaraţie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

12 Declarație privind termenul de garanție acordat 
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 Formular Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu 

                                 

Operator  economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 

 

 

   Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al 

…………………………………………., ofertant la achizitia directa pentru executia: ………………….(obiectivul de 

invesțiție) declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã 

vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei      ............................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                                                        .......................................... 

Ţara de reşedinţă         ..................................................... 

Adresa          .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 

Telefon / Fax                                     .................................................... 

Data                                                                 ................................................... 
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Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social Si Al Relațiilor De 

Munca 

 

Operator  economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 

DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 

 

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si datele de identificare) 

declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse în ofertã 

conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al 

relatiilor de munca. 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligaţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                                                        .......................................... 

Ţara de reşedinţă         ..................................................... 

Adresa          .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 

Telefon / Fax                                     ....................................................        

Data                                                                 ...................................................   
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Formularul  DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 60 DIN 

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 
 

 

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 60 DIN LEGEA NR. 

98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

 

Subsemnatul(a), .................................., reprezentant legal al 

.................................................................. cu sediul in ………………………………………………………………, 

localitatea ………………………….., judet ………………, în calitate de ofertant la achizitia directa pentru 

atribuirea contractului având ca obiect 

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ cod CPV 

__________________________________________________ organizată de COMUNEI SATCHINEZ, declar pe proprie 

răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii, că: NU mă încadrez în nici una din situaţiile 

prevăzute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv: 

 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale cu persoane care deţin funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante; 

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. 

 

Subsemnatul(a) ................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului sau, în cazul în care vom fi desemnați câştigători, pe parcursul derulării contractului. 

De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE1 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al 

................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele 

asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei achizitii 

directe şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat orice document cu valoare de declaratie pe proria raspundere. 

Omiterea prezentarii declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari. 
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Formularul  DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR 

BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI 

PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE OFERTARE 

 

 

     Subsemnatul _________________________________________________________________________________, 

reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________________________, 

participant la atribuirea contractului de achizitie publica desfasurata prin  anunt publicitar  având  ca  

obiect  „____________________________________________________________________________”, mentionez ca am 

luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de ofertare, in caietul de sarcini, 

respectiv in Proiectul Tehnic aprobat, precum si in normele si normativele tehnice din constructii in 

vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in integralitatea 

lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii 

acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru 

beneficiar. Ma oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul 

cerintelor din normative. 

 

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor. 

 

Declar că nivelul tehnic solicitat și prezentat va fi menținut pe întreaga perioadă de derulare a 

contractului. Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in 

sarcina ____________________________________________________________________________________________, iar 

soluțiile adoptate vor corespunde situației reale din teren. 

 

Ca urmare, îmi insusesc caietul de sarcini in totalitate și documentația de oferte asa cum a fost publicat 

pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.  

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate  cu cerințele 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a 

dispozițiilor legale în vigoare, Comuna Satchinez are statutul de operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de 

subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual 

contract, sunt prelucrate de Comuna Satchinez, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului 

European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în 

desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va 

fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date 

cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după 

sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi 

de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. 

nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul   în mod liber și 

neechivoc, la prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, 

în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului. 

 

 

Semnătură Dată 
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Formularul  FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

     Către ........................... 

 (denumirea autorității contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm 

„...............................................................” (denumirea lucrării) pentru suma de ...........................lei, (suma în litere 

şi în cifre), fără TVA. 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm  lucrările cât 

mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu 

graficul de execuţie anexat, ...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre). 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi 

cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: 

 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativa” 

 nu depunem oferta alternativă 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire..  

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

 

1. Valoarea maxima a lucrărilor executate de subcontractanți  _________ (% din prețul 

total ofertat) 

   

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :  _________ 

          in cuantum de:                _________ (%) 

(Cuantumul garanției de buna execuție este de 5% din prețul total ofertat, fără TVA) 

 

3. Perioada de garanție acordata lucrării     _________ luni 

    

4. Durata de realizare                _________  luni 

                         

         

 

    

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________________,  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 

în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185din Legea 

nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
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De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 

  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din 

Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 

în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt 

complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,  

declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 

nu a condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 

plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor 

de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele 

justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 

informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 

selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 

pe care-l reprezint.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 
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Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT 

 

 

Subsemnatul __________________________, reprezentant împuternicit al  __________________________________, 

participant la procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrarea 

„________________________________________________________”, declar pe propria  răspundere că perioada de 

garanție acordată lucrărilor executate pe___________________________________ o ofertează și și-o asumă 

pentru lucrarea „_________________________________________________” este de _____ luni și decurge de la 

data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

 

Lucrările ce urmează a fi executate în perioada de garanție conform clauzelor contractuale, sunt toate 

lucrările necesare pentru remedierea / îndepărtarea defecţiunilor sau degradărilor aparute, cu riscul 

si pe cheltuiala proprie. 

 

Având în vedere că toate materialele folosite se încadrează, din punct de vedere al calității, în 

normativele tehnice în vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrările menționate în caietul de sarcini 

sunt de înaltă performanță, putem menționa că lucrările care se vor executa se pot încadra la o 

perioada de garanție de ______ luni.  

 

După executarea lucrărilor constructorul va trebui să urmărească comportarea în exploatare, în timp, 

precum și intervenția rapidă în vederea eliminării apariției unor defecțiuni din vina sa, pe toată 

perioada de garanție. Termenul pentru remedierea defecțiunilor este conform documentației de 

atribuire.  

 

Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a 

calamitatilor naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executa, se vor 

realiza exclusiv pe cheltuiala acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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CAPITOLUL 1 

MEMORIU TEHNIC 

1. DATE GENERALE 

1.1. Denumirea lucrării 
 „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI” 

 
 Amplasamentul 

 Lucrările de reparații se vor realiza în Comuna Sacchinez, la calea de acces în 
cimitirul din localitatea Hodoni, cu lungimea de aproximativ 60,00 m de la intrarea în 
cimitir până la capelă, respectiv pe o lungime de aproximativ 13,00 în fața capelei. 

1.2. Titularul lucrărilor 

 COMUNA SATCHINEZ, JUDEȚUL TIMIȘ 

1.3. Beneficiarul lucrărilor 

 COMUNA SATCHINEZ, JUDEȚUL TIMIȘ 

1.4. Elaboratorul documentației 

S.C. ROUTE PROJET S.R.L. TIMIŞOARA 

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 

2.1. Amplasamentul  

Situată în partea de nord-vest a județului Timiș, pe DJ 693, localitatea Satchinez, 
reședința comunei cu același nume, se află la o distanță de 36,5 km de municipiul 
Timişoara. 
 Comuna Satchinez se întinde pe o suprafață de 11 098 ha, din care 9951 ha 
reprezintă terenul agricol. În componența acestui teritoriu administrativ se regăsesc 
localitățile Satchinez, Bărăteaz și Hodoni. 
 Terenul agricol al comunei se constituie din următoarele folosințe: arabil 9058 ha 
(91,0%), pășuni 537 ha (5,4%), fânețe 347 ha (3,5%) , vii 2 ha (0,02%) și livezi 7 ha (0,07%). 
 Peisajul natural al județului este caracterizat de prezența unui relief etajat de la 
est la vest, bine distribuit, de o rețea hidrografică tributară în cea mai mare parte celor 
două râuri importante, Mureșul și Crișul Alb, de prezența unui climat temperat 
continental cu influente oceanice și nu în ultimul rând de prezența unei flore și faune cu 
elemente de mare valoare.  
 Din punct de vedere geomorfologic teritoriul este amplasat în extremitatea estică 
a Câmpiei Tisei, fiind format, în principal, dintr-o parte a Câmpiei Vingăi, cu altitudini 
absolute cuprinse între 95-100 m, în cadrul luncilor și între 100-140 m în cadrul 
interfluviilor, diferența de nivel de 10-50 m crescând de la SV la NE și, pe o suprafață mai 
restrânsă, la hotarul cu comunele Biled și Variaș, dintr-o parte a Câmpiei Beregsăului, cu 
altitudini ce se mențin între 95 - 100 m, câmpie care, prin aspectul său general, cu 
frecvente denivelări, se confundă cu luncile, la ieșirea acestora din Câmpia Vingăi. 

Ca urmare a activităților văilor de eroziune, formele majore de relief sunt 
interfluviile, reprezentate de câmpia propriu-zisă.  
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Versanții văilor de eroziune ocupă suprafețe restrânse (numai în Câmpia Vingăi), 
cu o pantă generală de circa 30%, iar luncile, bine conturate de-a lungul cursurilor de 
apă, au lățimi cuprinse între 200-1000 m. În luncile inundabile datorită cursurilor de apă 
divagante, se găsesc o serie de bălți și mlaștini cu o vegetație ierboasă dezvoltată. 

Comuna Satchinez este străbătură de următoarele drumuri județene și comunale: 
• drumul judeţean DJ 692 – (Sânandrei DN 69 – Pesac DN 6), traversează 
teritoriul comunei pe o lungime de 7,33 km; 
• drumul judeţean DJ 693 – (Cărpiniş DN 59A – Fibiş DJ 691) traversează 
teritoriul comunei pe o lungime de 13,11 km; 
• drumul comunal DC 41 - (Călacea DJ 693 – Călacea Băi DJ 692) traversează 
teritoriul comunei pe o lungime de 1,0 km; 
• drumul comunal DC 37 - asigură legătura între localităţile Sânandrei (DJ 692), 
Hodoni şi Satchinez (DJ 693), are o lungime totală de 16,0 km. 

2.1.1. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei 
Factorii climatici din zonă determină existenţa unui climat temperat-continental 

moderat, subtipul bănăţean, cu influenţe mediteraneene şi oceanice. Subtipul 
climatic al Banatului de sud şi sud-est este caracterizat prin contactul dintre masele de 
aer atlantic şi presiunea făcută de masele de aer mediteranean, ceea ce oferă un caracter 
moderat regimului termic. Iernile şi verile fiind scurte ca durată, iar primăverile şi 
toamnele mai lungi, temperaturile sunt moderate la ambele extreme, atât la cald, cât şi 
la rece. 

Condiţiile climatice din zonă se caracterizează prin următorii parametri: 
 Media lunară minimă:  –1oC   –  Ianuarie; 
 Media lunară maximă:  +21oC –  Iulie-August; 
 Temperatura minimă absolută: –29,2oC     - februarie 1935; 
 Temperatura maximă absolută: +39,7oC    -  august 1946; 
 Temperatura medie anuală: +10,9oC; 

Cantitatea de precipitaţii multianuale este de cca. 550  ... 600 mm. Regimul 
precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu 
precipitaţii foarte puţine. 
 Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie din zonă, STAS 1709/1 - 90 (Fig. 2) 
situează amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate  
Im = ±20 … 0. 
Adâncimea de îngheţ  

Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 70 cm ... 80 cm, conform  STAS  
6054 – 77. 

Valoarea maximă a indicelui de îngheț este I30
max = 500, valoarea medie pentru 

cele mai aspre trei ierni este I3/30
max = 445, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o 

perioadă de 30 ani este I5/30
max = 350, conform STAS 1709/1 – 90, prin hărțile prezentate 

în fig. 3…5. 
Adâncimea de îngheț în pământul de fundație, Z, se stabilește în funcție de tipul 

climatic în care este situat drumul – tipul climatic I, de tipul pământului –P5 (argile 
prăfoase) și de condițiile hidrologice ale amplasamentului – DEFAVORABILE conform 
STAS 1709/2-90. 

Valoarea adâncimii de îngheț în pământul de fundație, Z, este: 
 Z = 81 cm, pentru I30

max = 500 – drumuri cu sisteme rutiere rigide, 
indiferent de clasa de trafic; 

 Z = 75 cm, pentru I3/30
max = 445 – drumuri cu sisteme rutiere  

nerigide, clasele de trafic greu și foarte greu; 
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 Z = 65 cm, pentru I5/30
max = 350 – drumuri cu sisteme rutiere 

nerigide, clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor. 
Regimul eolian 

Masele de aer dominante, în timpul primăverii și verii, sunt cele temperate, de 
proveniență oceanică, care aduc precipitații semnificative. În mod frecvent, chiar în 
timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi și zăpezi 
însemnate, mai rar valuri de frig. 

Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor 
de aer polar continental, venind dinspre est.  

Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic și influenta ciclonilor și maselor de 
aer cald dinspre Marea Adriatică și Marea Mediterană, care iarna generează dezgheț 
complet, iar vara impun perioade de căldură înăbușitoare. 

Urmare a poziției sale în câmp deschis, dar situat la distanțe nu prea mari de 
masivele carpatice și de principalele culoare de vale care le separă în această parte de 
țară (culoarul Timiș-Cerna, valea Mureșului etc.), comuna Satchinez suportă, din direcția 
nord-vest și vest, o mișcare a maselor de aer puțin diferită de circulația generală a 
aerului deasupra părții de vest a României. 

 Canalizările locale ale circulației aerului și echilibrele instabile dintre centrii barici 
impun o mare variabilitate a frecvenței vânturilor pe principalele direcții. 

Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), 
reflex al activității anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu 
precipitații bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o 
frecvență mare o au și vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcții înregistrează 
frecvențe reduse.  

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu 
caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994).  

2.1.2. Geologia, hidrologia şi seismicitatea 
Geologia 

Regiunea în care este situat teritoriul administrativ al comunei Satchinez reprezintă 
un șes întins cu ușoare ondulații rezultate în urma depunerilor aluvionare neregulate, 
făcute din apele provenite din inundații. Micile depresiuni ce apar pe acest șes întins, 
precum și continuitatea lor, este un indiciu că apele stagnate s-au scurs cândva pe aceste 
văi. Altele neavând continuitate se termină în formă fund de sac. 

Întreg teritoriul este străbătut de o vale de cca. 25- 30 m adâncime și 300-400 m 
lățime. Versanții săi au o poziție sud-estică, sudică, și nord-vestică, cu pante variind între 4-
25o. Din cele arătate până acum rezultă că pe teritoriul administrativ al comunei Satchinez, 
deosebim două unități geomorfologice de sol și anume: 

− câmpia înaltă cu mici ondulațiuni și mici depresiuni, ce face parte din câmpia 
întinsă a Banatului;  

− valea largă care străbate întreg teritoriul administrativ şi care se continuă şi în 
afara acestui teritoriu.  

Relieful și microrelieful au influențat procesul de solificare în sensul că pe 
suprafețele mai ridicate s-au format tipuri de sol corespunzătoare climei şi anume: 
cernoziom ciocolatiu cu progradare sau trecere spre cernoziom brun iar în vale s-au 
format lăcoviști sărăturate și cernoziom de luncă. 

Trecutul geologic al regiunii în care se află situat teritoriul comunei Satchinez, 
este trecutul geologic al Câmpiei Bănățene, respectiv al câmpiei Panonice din care face 
parte. 
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Câmpia Panonică s-a format în a doua jumătate a erei terțiare prin prăbușirea 
masivului Muntos Tisia, care era un masiv vechi, de vârsta Munților Dobrogei. În urma 
scufundării, în depresiunea formată au început să se adune apele și să se formeze un lac. 
Când Dunărea și-a croit drum prin Porțile de Fier, apele Marelui lac Panonic au început a se 
scurge prin Dunăre și Tisa. La sfârșitul terțiarului, nu mai exista un lac ci o depresiune 
mlăștinoasă. 

La începutul cuaternarului, după retragerea Marelui Lac Panonic, suprafața 
uscatului rezultat a fost supusă numeroaselor inundații și acoperită de materialul 
aluvionar, transportat de apele ce coborau din munții și dealurile învecinate. 

După stabilirea vegetației pe munții și dealurile învecinate, cantitatea de apă ce 
inunda regiunea a scăzut. Între timp schimbările ulterioare de climă au permis depunerea 
la suprafața aluviunilor, a unui strat de loess și materialul loessoid, care însă în cea mai 
mare parte a fost spălat. Solurile care s-au format în aceasta regiune au ca rocă mamă un 
material aluvionar fin loessoid. 
Hidrologia 

Comuna Satchinez, fiind situată la jumătatea distanței dintre râul Mureș și Bega 
Veche, este lipsită de ape curgătoare. Există în jurul comunei numeroase bălţi, unele mai 
mici, altele mai mari, reunind o suprafaţă totală de 127 ha. O parte din aceste bălţi au 
mici scurgeri de apă, iar altele sunt fără scurgere.  

În jurul acestor bălţi situate în patul văii, apar trestişuri şi râturi pe o suprafaţă de 
170 ha, reprezentând terenuri mlăştinoase.  

Apa freatică în regiunea văii este între 1-2 m, iar în restul hotarului între 3-7 metri. 
În vatra satului există fântâni arteziene şi cu pompă, dar pe hotar abia dacă sunt câteva 
puţuri cu apă. 
Seismicitatea 

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, accelerația terenului pentru 
proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurență IMR = 100 ani este  
ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec. 
Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001 

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional 
– Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii,  amplasamentul cercetat 
nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii. 

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional 
– Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul 
cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări 
de teren. 

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional 
– Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3, amplasamentul cercetat nu este 
situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor 
de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii 
cutremurelor. 

2.2. Necesitatea realizării lucrărilor de reamenajare 

Obiectivele de investiție supuse reparațiilor se încadrează în categoria de 
importanță D (redusă) și în clasa de importanță IV (redusă), conform Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții și a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la 
aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. 
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Conform Normativului NE 033/2004 – Normativ pentru întreținerea și repararea 
străzilor, lucrările propuse a se executa asupra aleilor existente, se încadrează în zona  
lucrărilor de reparatii, adică totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca scop 
compensarea parțială sau totală a uzurii fizice și morale a strazii produsa ca urmare a 
exploatarii normale sau a actiunii agentilor de  mediu.   

În ce privește situația existentă a obiectivelor de investiție, în urma inspecției 
vizuale efectuate pe teren s-a putut constata o serie de defecțiuni ce constă în denivelări 
și suprafețe neuniforme care fac dificilă utilizarea acestor alei în condiții minime de 
siguranță și confort. Astfel principalele defecțiuni ale aleii existente în cimitirul din 
localitatea Hodoni, cu îmbrăcăminte din beton sunt: 

a) tasări inegale; 
b) denivelări și fisuri; 
c) crăparea sau sfărâmarea plăcii de beton, ruperi de colturi si muchii; 
d) uzura mai avansata a unor sectoare cu beton mai slab; 
In scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a  elementelor componente 

ale străzilor, este necesară executarea periodică a lucrărilor de întreținere si reparații de 
diferite categorii conform normativului NE 033/2004 – Normativ pentru întreținerea și 
repararea străzilor. 

Aceste lucrări trebuie realizate la intervale adecvate, in condiții tehnice si 
economice corespunzătoare, care să asigure confortul si siguranța circulației, pentru 
toate categoriile de vehicule reglementate prin lege. 

Lucrările de întreținere si reparație a străzilor se clasifica astfel: 
- lucrări de întreținere (L.I.); 
- lucrări de reparații curente (R.C.); 
- lucrări de reparații capitale (R.K.); 
- intervenții accidentale (I.A.). 
Lucrările de întreținere (L.I.) - au caracter permanent executandu-se in tot 

cursul anului pe întreaga rețea stradala a unei localități in scopul menținerii tuturor 
elementelor componente ale străzii in condiții tehnice corespunzătoare desfășurării 
continue si fără pericol a circulației. Lucrările de întreținere includ si operațiile pentru 
asigurarea curățeniei si esteticii străzii, precum si activitatea de combaterea poleiului si 
îndepărtarea zăpezii. 
 Lucrările de reparații curente (R.C.) - se executa periodic in scopul 
compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale 
străzii, spre a fi repuse în funcțiune în condiții normale de exploatare si siguranță a 
circulației. Lucrările de reparații curente asigura, după caz, îmbunătățirea, repararea sau 
chiar înlocuirea elementelor care au suferit deteriorări, in cazul in care nu mai pot fi 
remediate prin lucrări de întreținere. 

Lucrările de reparații capitale (R.K.) - reprezintă complexul de lucrări care se 
executa la intervale mai mari de timp - la sfârșitul unei durate normale de funcționare - 
in scopul compensării totale a uzurii fizice si morale a străzii.  

Reparațiile capitale vor asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor 
componente ale străzilor corespunzător creșterii traficului pe durata normala de 
funcționare ulterioara reparației capitale. 
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In cadrul lucrărilor de reparații capitale se cuprinde si refacerea la parametrii 
initiali sau la un nivel tehnic superior, a străzilor desfăcute cu ocazia introducerii de 
instalații tehnico-edilitare subterane. 

Intervenții accidentale (I.A.) - sunt generate de cauze neprevăzute și ca urmare 
sunt lucrări neplanificate. 

Din aceasta categorie de reparații fac parte: eliminarea degradărilor provocate de 
accidente de circulație, burdușiri apărute pe suprafețele carosabile datorita fenomenului 
îngheț - dezgheț, restabilirea urgenta a circulației întreruptă de calamitați naturale 
(inundații, cutremure, alunecări de teren, etc.), intervențiile la rețelele edilitare. 

Lucrările de intervenții accidentale se realizează din punct de vedere tehnic in 
mod asemănător cu lucrările de reparații capitale sau reparații curente. 

În concluzie, conform celor enumerate anterior și conform secțiunii 2, art. 44, 
subpunctul 22, articol ce cuprinde  refacerile de trotuare și piste de cicliști cu 
îmbrăcăminți bituminoase, dale prefabricate de beton sau din beton monolit, se poate 
afirma că obiectivele de investiție din prezenta documentație se încadrează în  
categoria lucrărilor de reparații curente (R.C.). 

Aleile existente nu asigura o circulație confortabilă a pietonilor și creează o 
imagine negativă, necesitând reabilitarea  lor cu materiale durabile pentru a asigura un 
trafic conform noilor standarde urbanistice. 

2.3. Tipul și natura lucrărilor de reamenajare 

 Prezenta documentație tehnico-economică are la bază normativul NE 033/2004 – 
Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor și cuprinde natura lucrărilor și a 
volumelor de lucrări aferente lucrărilor de reparații curente necesare în scopul 
compensării totale sau parțiale a uzurii sau degradării elementelor componente ale 
străzilor și anume a aleii de acces spre capela din cimitirul din localitatea Hodoni:  

 Aleea de acces de la intrarea în cimitir până la capelă – cu o lungime 

de 60,00 m și o lățime variabilă, cuprinsă între 2,50 și 3,00 m; 

 Aleea din fața capelei pe toată lungime acesteia de 13,00 m și o lățime 

de 2,00 m; 

 Aleile cuprinse în prezenta documentație au lungimea totală de 73,00 m, și o 
suprafață de pavaj de aproximativ 200,00 mp:  

Astfel, pe lungimea totală de 73,00 m aferentă sectoarelor de alei supuse 
reparațiilor, se adoptă următoarea tehnologie pentru repararea defecțiunilor, 
tehnologie ce include următoarele lucrări: 
 scoaterea îmbrăcămintei existente din beton de ciment; 

 executarea săpăturilor astfel încât să se atingă cota necesară; 

 nivelarea și compactarea platformei; 

 montarea unui geotextil cu rol de filtrare, drenare și separare; 

 realizarea unui strat de fundație din balast pentru straturi anticapilare                                  

conf. SR EN 13242+A1:2008 și  STAS 6400-84, cu grosimea de 15,00 cm; 
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 trasarea fundațiilor la borduri și montarea bordurilor prefabricate pentru 

încadrarea trotuarelor. Bordurile prefabricate cu dimensiunile 10 x 15 cm se 

vor monta pe o fundație din beton de ciment clasa C 30/37; 

 așternerea unui strat de poză din nisip de râu în grosime de 3,00...5,00 cm,                           

conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84; 

 realizarea stratului de uzură din pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 6,00 cm, conform SR EN 1338/2004 și SR 6978:1995. Panta transversală a 

stratului de uzură se va realiza cu valoarea de 2,0 %. 

 montarea rigolelor prefabricate din beton de tip scafă cu dimensiunile 20,00 

x 50,00 cm x 8,0 cm, montate pe toată lungimea capelei de 13,00m. 

Accesele vor avea o lățime variabilă cuprinsă între 2,50 și 3,00 m 

(dimensiune în care nu este inclusă și lățimea bordurilor) pe sectorul de la intrarea 

în cimitir până la capelă, respectiv accesul din fața capelei va avea lățimea de 2,00, 

m inclusiv rigola tip scafă, iar suprafața totală a alei lorsupuse reparațiilor va fi de 

aproximativ 200,00 mp. 

Aceste lucrări se execută pentru asigurarea condițiilor normale de siguranță și 
confort pentru pietoni. 

2.4. Trasarea lucrărilor 
Trasarea lucrărilor și stabilirea poziției lucrărilor proiectate se va realiza în 

prezența beneficiarului lucrărilor și va fi avizată de către reprezentantul beneficiarului 
responsabil cu urmărirea lucrărilor. 

2.5. Antemăsurătoarea 
În urma în urma releveului vizual realizat pe teren s-au stabilit principalele tipuri și 

volume de lucrări necesare a se executa în vederea îndeplinirii scopului propus, acestea 
fiind cuprinse în antemăsurătoare, ce se prezintă anexat. 

În cazul în care rezultă necesitatea realizării și altor tipuri de lucrări așa cum sunt 
prevăzute în respectiv în anexa 1 din Normativul pentru întreținerea și repararea 
străzilor,  NE - 033–05, acestea se vor realiza pe măsura constatării lor, respectându-se 
riguros condițiile de măsurare. Toate cantitățile de lucrări vor fi înscrise în caietele de 
măsurători ale șantierului. 

A. Organizarea de șantier 
Organizarea și executarea lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă a 

drumurilor, a podurilor și a anexelor acestora, se fac de regulă prin unități proprii ale 
administrațiilor de drumuri respectiv în regie proprie sau prin contract cu unități de 
execuție atestate tehnic pentru acest gen de lucrări urmare analizei de oferte sau 
licitație. 

Executarea lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparare a străzilor, a podurilor 
și a elementelor componente ale străzilor, se face în limita fondurilor aprobate anual 
potrivit prevederilor legale și a priorităților stabilite pe baza documentațiilor tehnico - 
economice. 
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Execuția lucrărilor de întreținere periodică și reparații la străzi, poduri și 
elementele componente ale acestora se face prin unități de profil, atestate tehnic, pe 
baza de contract încheiat între administratorul drumului și antreprenori conform 
procedurilor legale în vigoare. 

Urmărirea lucrărilor  și serviciilor ce se executa în regie se face de către personalul 
tehnic de specialitate al  administrațiilor de drumuri. 

   Urmărirea lucrărilor și serviciilor ce se executa prin terți se va face de către 
personalul tehnic aparținând administratorului, atestat pentru activitatea de dirigenție 
sau consultanță, sau de firme specializate de profil angajate prin contract. 

B. Măsuri de tehnica securității muncii 
La execuția lucrărilor de remediere a defecțiunilor îmbrăcăminților rutiere ce fac 

obiectul prezentei documentații tehnico-economice se vor respecta următoarele acte 
normative:  

 Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006;  
 Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă 
nr.319/2006;  

 Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și 
sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;  

 Hotărârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerințele minime de securitate și 
sănătate, pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de 
muncă;  

 Norme de protecția muncii pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri;  
 Legea nr.307/12.07.2006 – privind apărarea împotriva incendiilor;  
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de 

Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificările și 
completările prin Legea 15/2005.  

Semnalizarea rutieră a punctelor de lucru la lucrările de întreținere și reparare din 
zona drumurilor, precum și asigurarea circulației pe timpul executării lucrărilor se va face 
conform „Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și/sau de 
instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului 
public și/sau pentru protejarea drumului” – aprobate prin Ordinul MI și MT nr.1112/411. 

Constructorul va respecta toate normele legale de protecția muncii, siguranța 
circulației si PSI, acordând o atenție deosebită „Măsurilor și indicațiilor generale  de  
protecția muncii, siguranța circulației  și prevenirea incendiilor (PSI)” pe tot timpul 
execuției și exploatării lucrărilor proiectate. Nu se va începe nici o activitate pe șantier 
până nu sunt verificate toate condițiile de respectare a normelor de tehnica securității 
muncii. 
 Proiectantul lucrării arată că măsurile și indicațiile din proiect nu sunt limitative, 
executantul și beneficiarul urmând să ia în completare orice măsuri de protecția muncii 
și siguranța circulației pe care le vor considera ca necesare și pe care le vor solicita 
autorităților locale de specialitate. 
 Ținând seama de situația concretă a lucrărilor (din timpul executării sau 
exploatării), executantul și beneficiarul rămân direct răspunzători de aplicarea acestor 
lucrări. 

 Înaintea începerii lucrărilor de terasamente, beneficiarul va degaja terenul de 
orice sarcină, îndeosebi de acelea care pot produce accidente (rețele electrice etc.). La 
orice instalații întâlnite în timpul execuției se vor opri lucrările și se va solicita prezența 
deținătorului de rețea. 
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Pe tot timpul execuției lucrărilor, constructorul se va îngriji ca să nu împiedice 
scurgerea naturală a apelor, evitând colectarea lor în depresiunile de pe platforme, ceea 
ce poate produce mișcări (lunecări) de terenuri. 
 În caz de necesitate, constructorul va lua orice alte masuri pentru executarea 
lucrărilor în deplina siguranța. Daca la execuție se adopta alta tehnologie decât cea 
prevăzuta în proiect se vor lua si masuri corespunzătoare de protecția muncii. 
 În calculul prețurilor unitare se vor include și cheltuielile pentru asigurarea 
protecției muncii. 
 
Timișoara, iunie 2023   
 
Întocmit:   
ing. JURJI Gabriel   
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CAPITOLUL 2 

LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

I. GENERALITĂȚI 

1. DOMENIU DE APLICARE 
Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea terasamentelor pentru modernizarea, construcția 
și reconstrucția drumurilor publice. El cuprinde condițiile tehnice comune ce trebuie să fie 
îndeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea și 
finisarea lucrărilor, controlul calității și condițiile de recepție. 

2. PREVEDERI GENERALE 
2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 și alte 
standarde și normative în vigoare, la data execuției, în măsura în care acestea completează și nu 
contravin prezentului caiet de sarcini. 
2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unități de 
specialitate, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini. 
2.3. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, și alte verificări 
suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini. 
2.4. Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice 
care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
2.5. Antreprenorul este obligat să țină evidentă zilnică a terasamentelor executate, cu 
rezultatele testelor și a celorlalte cerințe. 
2.6. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Inginerul poate 
dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun, pe cheltuiala 
Antreprenorului. 
2.7. Noțiunea „Inginerul” semnifică pe Reprezentantul Beneficiarului. 

II. MATERIALE FOLOSITE 

3. PĂMÂNT VEGETAL 
Pentru acoperirea suprafețelor de rambleu sau debleu se folosește pământ vegetal rezultat de la 
curățirea terenului și cel adus de pe alte suprafețe de teren, cu pământ vegetal corespunzător. 

4. CONDIȚII DE ADMISIBILITATE PENTRU PĂMÂNTURI PENTRU TERASAMENTE 
4.1. Categoriile și tipurile de pământuri clasificate conform AND 530-2012, STAS 2914-84 și 
identificate conform SR EN ISO 14688-1:2004, SR EN ISO 14688-2:2018 care se folosesc la 
executarea terasamentelor sunt date în tabelele 1.a și 1.b. 
4.2. Pământurile clasificate ca „foarte bune” (tip 1a, 1b, 2a) pot fi folosite în orice condiții 
climaterice și hidrologice, la orice înălțime de terasament, fără a se lua măsuri speciale. 
4.3. Pământurile clasificate ca „bune” (tip 2b) pot fi de asemenea utilizate în orice condiții 
climaterice, hidrologice și la orice înălțime de terasament, compactarea lor necesitând o 
tehnologie adecvată. 
4.4. Pământurile prăfoase și argiloase, clasificate ca „mediocre” (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4c) în cazul 
când condițiile hidrologice locale sunt mediocre și nefavorabile, vor fi folosite numai cu 
respectarea prevederilor STAS 1709/1-90, STAS 1709/2-90, STAS 1709/3-90 privind acțiunea 
fenomenului de îngheț - dezgheț la lucrări de drum și cu STAS 2914-84 cu privire la materialele 
utilizate la terasamente. 
4.5. În cazul terasamentelor în debleu sau la= nivelul terenului, executate în pământuri „rele” 
(tip 4d și 4e) sau „foarte rele” (tip 4f) sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai 
mică de 1,5 g/cmc pot fi folosite în corpul rambleelor numai după îmbunătățire. Acestea vor fi 
înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianți (var, 
cenușă de furnal, lianți hidraulici, enzime, etc.).  
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Înlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toată lățimea platformei, la o adâncime de minimum 
20 cm în cazul pământurilor „rele” și de minimum 50 cm în cazul pământurilor „foarte rele” sau 
pentru soluri cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cmc. Adâncimea se va 
considera sub nivelul patului drumului și se va stabili în funcție de condițiile locale concrete, de 
către Inginer. 
Pentru pământurile argiloase (categoria “rea”), simbolul 4d, se recomandă fie înlocuirea, fie 
stabilizarea lor cu lianți hidraulici, stabilizatori chimici, etc. sau alte produse agrementate tehnic în 
acest scop, pe o grosime de minimum 15 cm. 
4.6. Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri simbol 4d 
(anorganice) și 4e (cu materii organice peste 5%) a căror calitate conform tabelului 1b este 
„rea”, conform STAS 2914-84 este necesar ca alegerea soluției de punere în operă și eventualele 
măsuri de îmbunătățire să fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-
economice. 
4.7. Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, pământurile cu consistență redusă ca 
mâluri, nămoluri, pământurile turboase și vegetale, precum și pământurile cu conținut mai 
mare de 5% de săruri solubile în apă. Nu se vor introduce în umpluturi, bulgări de pământ 
înghețat sau cu conținut de materii organice în putrefacție (brazde, frunziș, rădăcini, crengi, 
etc). 
Criterii de admisibilitate ale pământurilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 
2914-84) 

Tabel 1.a 

Denumire și caracterizare 
principalele tipuri de pământuri 

Si
m 

bol 

Granulozitate 
Coefic

ient 
de 

neunif
ormit

ate 
Un 

Indice 
de 

Plastic
itate 

lp 
fracțiu
ne sub 

0,5 
mm 

Umfla
re 

libera, 
UL, % 

Calitate 
ca 

material 
pentru 

terasam
ente 

Conținut în părți 
fine în % din masa 

total pentru: 
d<0,
005 
min 

d<0,
05 

min 

d< 
0,25 
min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Pamânturi 
necoezive 
grosiere 
fracțiunea mai 
mare de 2 
mm 
reprezintă mai 
mult de 50% 

Cu foarte puține 
parți fine, 

neuniforme 
(granulozitate 

continuă) 
insensibilitate la 

îngheț-dezgheț și la 
variațiile de 
umiditate 

1a 

<1 < 10 <20 

>5 

0 - 

Foarte 
bună 

Blocuri, 
bolovăniș, 
pietriș 

idem 1a, însă 
uniforme 

(granulozitate 
discontinuă) 

1b ≤5 Foarte 
bună 

2.Pământuri 
necoezive 
medii și fine 
(fracțiunea 
mai mică de 2 
mm 
reprezintă mai 
mult de 50%) 

Cu parți fine, 
neuniforme(granul
ozitate continuă) 

sensibilitate 
mijlocie la îngheț - 

dezgheț, insensibile 
la variațiile de 

umiditate 

2a <6 
<20 
<40 

>5 ≤ 10 - Foarte 
bună 

Nisip cu Idem 2 a, însă 2b ≤5   Bună 
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pietriș, nisip 
mare mijlociu 
sau fin 

uniforme 
(granulozitate 
discontinua) 

3.Pământuri 
necoezive 
medii și fin 
(fracțiunea 
mai mică de 2 
mm 
reprezintă mai 
mult de 50%) 
cu liant 
constituit din 
pământuri 
coezive. 

Cu multe părți fine, 
foarte sensibile la 
îngheț - dezgheț, 

fracțiunea fina 
prezintă umflare 
libera (respectiv 

contracție) redusă 
3a 

≥6 ≥20 ≥40 

- 

>10 

≤40 Mediocr
ă 

Nisip cu 
pietriș, nisip 
mare, mijlociu 
sau fin cu liant 
prăfos sau 
argilos 

Idem 3a însă 
fracțiunea fina 

prezintă umflare 
libera medie sau 

mare 

3b - ≤40 Mediocr
ă 

NOTA: În terasamente se poate folosi și material provenit din derocări, în condițiile arătate în 
prezentul caiet de sarcini. 
Criterii de admisibilitate ale pământurilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 
2914-84) 
 

Denumire și caracterizare 
principalele tipuri de pământuri Simbol 

Granulozitate Indice 
de 

Plasticit
ate lp 

fracțiun
e sub 

0,5 mm 

Umfl
are 

liber
a, 

UL, 
% 

Calitate 
ca 

materia
l 

pentru 
terasa
mente 

Conform nomogramei 
Casagrande 

4.Pamânturi 
coezive: 
nisip prăfos, 
praf nisipos, 
nisip 
argilos, 
praf argilos 
nisipos, praf 
argilos, 
argila 
prăfoasa 
nisipoasă, 
argila 
prăfoasă, 
argila, argilă 
grasă 

Anorganice cu 
compresibilitate și 

umflare libera 
reduse, 

sensibilitatea 
mijlocie la îngheț -

dezgheț 

4a 

 

<10 <40 
Medioc

ră 

Anorganice cu 
compresibilitate 

mijlocie și umflare 
libera reduse sau 

medii, foarte 
sensibile la îngheț 

dezgheț 

4b <35 <70 
Medioc

ră 

organice 
(MO>5%)* cu 

compresibilitate și 
umflare liberă 

reduse și 
sensibilitate 

4c ≤10 <40 Medioc
ră 
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mijlocie la îngheț - 
dezgheț 

Anorganice cu 
compresibilitate și 

umflare liberă 
mare, sensibilitate 
mijlocie la îngheț - 

dezgheț 

4d >35 >70 Rea 

organice 
(MO>5%)* cu 

compresibilitate 
mijlocie și umflare 
libera redusă sau 

medie, foarte 
sensibile la îngheț -

dezgheț 

4e <35 <75 Rea 

organice 
(MO>5%)* cu 

compresibilitate 
mare, umflare 

liberă 
medie sau mare, 
foarte sensibile la 
îngheț - dezgheț 

4f - >40 Foarte 
rea 

* Materiile organice sunt notate cu MO 
4.8. Pentru execuția terasamentelor se pot folosi și alte materiale (deșeuri și subproduse 
industriale, pământuri tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale vor fi precizate 
prin proiect/caiete de sarcini speciale. 

5. APA DE COMPACTARE 
5.1. Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară și nu trebuie să conțină 
materii organice în suspensie. 

6. PĂMÂNTURI PENTRU STRATURI DE PROTECȚIE 
Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecție a rambleurilor trebuie să aibă 
calitățile pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse toate nisipurile și 
pietrișurile aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai mari de 
100mm. 

7. VERIFICAREA CALITĂȚII PĂMÂNTURILOR 
7.1. Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale 
acestuia, prevăzute în tabelul 2. 

Tabel 2 

r. 

rt. 

Caracteristici care se 
verifică 

Frecvențe minime Metode de 
determinare conform 

1 Compoziția granulometrica 
În funcție de heterogenitatea 
pământului utilizat, însă nu va fi mai 
mică decât trei teste în secţiuni 
diferite (dreapta, ax, stânga) la fiecare: 
-2000 m2 pentru fiecare strat din 
corpul umpluturii 
-1500 m2 pentru fiecare strat din zona 
activă 

STAS 1913/5-85 
SR EN ISO 14688-
2:2018 

2 Limita de plasticitate STAS 1913/4-86 
3 Cantitatea de materii organice STAS 7107/1-76 
4 Conținutul în săruri solubile STAS 7107/1-76 
5 Densitate în stare uscată STAS 1913/3-76 
6 Coeficientul de neuniformitate SR EN 13242+ 
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A1:2008 

7 Caracteristicile de 
compactare*) 

STAS 1913/13-83 

8 Umflare liberă STAS 1913/12-88 

9 Umiditatea la compactare 

Înainte de începerea lucrărilor. 
Minim trei teste pe un strat de 1500 
m2, repartizate pe secțiuni diferite 
(stânga, ax, dreapta) sau de câte ori 
este necesar. 

STAS 1913/1-82 

10 

Unghiul de frecare interioara și 
coeziunea pe probe 
compactate în aparatul Proctor 
la 95% grad de compactare**) 

În funcție de eterogenitatea 
pământului utilizat, cel puțin o 
determinare pe sursa de pământ 

STAS 8942/2-82 

*) Pentru zonele de terasament executate în spatii înguste (spatele culeelor, lucrărilor de artă, 
casete, șanțuri) modalitățile de verificare vor fi alese pe șantier cu aprobarea Inginerului. 
**) Numai pentru terasamente in rambleu cu înălțimi de peste 6m, care necesită calcule de 
stabilitate 
7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de 
laborator. 

III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR 

8. TRASAREA ȘI PICHETAJUL LUCRĂRILOR 
8.1. De regulă, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele 
importante ale traseului prin picheți cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton 
legate de reperi amplasați în afara amprizei drumului. Pichetajul este însoțit și de o rețea de 
reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasați în afara zonei drumului, cel puțin 
câte doi reperi pe km. 
8.2. În cazul când documentația este întocmită pe planuri fotogrammetrice, traseul drumului 
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea 
lucrărilor de execuție pe baza planului de situaţie, a listei cu coordonate pentru vârfurile de 
unghi și a reperilor de pe teren. 
8.3. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la 
restabilirea și completarea pichetajului în cazul situației arătate la pct.8.1. sau la executarea 
pichetajului complet nou în cazul situației de la pct. 8.2. În ambele cazuri trebuie să se facă o 
pichetare detaliată a profilurilor transversale, la o distanta maximă între acestea de 30 m în 
aliniament și de 20 m în curbe. 
Picheții implantați în cadrul pichetajului complementar vor fi legați, în plan și în profil în lung, de 
aceiași reperi ca și picheții din pichetajul inițial. 
8.4. Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, Antreprenorul va materializa 
prin țăruși și șabloane următoarele: 
 înălțimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în axa, de-a lungul axei drumului; 
 punctele de intersecții ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 
 înclinarea taluzurilor. 
8.5. Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheților și reperilor și are 
obligația de a-i restabili sau de a-l reamplasa dacă este necesar. 
8.6. În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către 
Antreprenor, pe cheltuiala și răspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisă a Inginerului, cu 
notificare cu cel puțin 24 ore în devans. 
8.7. Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate și toate instalațiile subterane și aeriene, 
aflate în ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora. 

9. LUCRĂRI PREGĂTITOARE 
9.1. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare 
în limita zonei amprizei lucrărilor pe terenul pus la dispoziție de către beneficiar: 
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 defrișări; 
 curățirea terenului de resturi vegetale și buruieni; 
 decaparea și depozitarea pământului vegetal; 
 asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafață și adâncime; 
 demolarea construcțiilor existente. 
9.2. Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor și arbuștilor, 
să scoată rădăcinile și buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că 
este necesar, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Scoaterea buturugilor și rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înălțime mai mică de 2 m 
precum și la debleuri. În cazul rambleurilor cu înălțime de peste 2 m, necesitatea acestei operații 
se stabilește de către Inginer. 
9.3. Curățirea terenului de frunze, crengi, iarbă și buruieni și alte materiale se face pe întreaga 
suprafață a amprizei. 
9.4. Decaparea pământului vegetal se face pe întregi suprafață a amprizei drumului și a 
gropilor de împrumut. 
9.5. Pământul decapat și orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi 
transportate și depuse în depozite definitive sau provizorii propuse de Antreprenor și aprobate 
de Inginer, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pământul 
vegetal necesar in vederea reutilizării va fi pus în depozite provizorii. 
9.6. Pe porțiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul 
drumului, acestea trebuie dirijate prin șanțuri de gardă care să colecteze și să evacueze apa în 
afara amprizei drumului. Dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare și 
evacuare a apelor din ampriza drumului. 
9.7. Demolările construcțiilor existente vor fi executate până la adâncimea de 1,00 m sub 
nivelul platformei terasamentelor. 
Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijă, pentru a fi reutilizate conform 
indicațiilor precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa 
publică cea mai apropiată, transportul fiind în sarcina Antreprenorului. 
9.8. Toate golurile ca: puțuri, pivnițe, excavații, gropi rezultate după scoaterea buturugilor și 
rădăcinilor, etc. vor fi umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor art. 4 și 
compactate pentru a obține gradul de compactare prevăzut în tabelul nr. 5 punctul b. 
9.9. Antreprenorul nu va trece la execuția terasamentelor înainte ca Inginerul să constate și să 
accepte execuția lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol. 
Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu menționată în registrul de șantier. 

10. MIȘCAREA PĂMÂNTULUI 
10.1. Mișcarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în 
profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, Antreprenorul trebuie să 
prezinte Inginerului spre aprobare, o diagramă a cantităților ce se vor transporta (inclusiv un 
tabel de mișcare a terasamentelor), precum și toate informațiile cu privire la mutarea 
terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.). 
10.2. Excedentul de săpătură și pământurile din debleuri care sunt improprii realizării 
rambleurilor (în sensul prevederilor din art. 4) precum și pământul din patul drumului din 
zonele de debleu care trebuie înlocuite (în sensul art. 4) vor fi transportate în depozite 
definitive. 
10.3. Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de 
împrumut. 
10.4. Recurgerea la debleuri și rambleuri în afara profilului din proiect, sub formă de 
supralărgire, trebuie să fie supusă aprobării Inginerului. 
10.5. Dacă, în cursul execuției lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri și gropi de 
împrumut este incompatibilă cu prescripțiile prezentului caiet de sarcini și ale caietului de 
sarcini speciale, sau ale standardelor și normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea și 
condițiile de execuție a rambleurilor, Antreprenorul trebuie să informeze Inginerul și să-i 
supună spre aprobare propuneri de modificare a provenienței pământului pentru umplutură, 
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pe bază de măsurători și teste de laborator, demonstrând existenta reală a materialelor și 
evaluarea cantităților de pământ ce se vor exploata. 
10.6. Dacă Inginerul consideră necesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile art. 4 
al prezentului caiet de sarcini cu referire la posibilitatea utilizării în lucrare a diverselor tipuri de 
pământ. În acest caz, Antreprenorul poate întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale, 
“Tabloul de corespondență a pământului” prin care se definește destinația fiecărei naturi a 
pământului provenit din debleuri sau gropi de împrumut. 
10.7. Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul de 
mișcare a pământului” care definește în spațiu mișcările și localizarea finală a fiecărei cantități 
izolate de pământ din debleu sau din groapa de împrumut. El tine cont de “Tabloul de 
corespondență a pământului” stabilit de Inginer, dacă aceasta există, ca și de punctele de 
trecere obligatorii ale itinerariului de transport și de prescripțiile caietului de sarcini speciale. 
Acest plan este supus aprobării Inginerului înaintea începerii lucrărilor. 

11. GROPI DE ÎMPRUMUT ȘI DEPOZITE DE PĂMÂNT 
11.1. În cazul în care gropile de împrumut și depozitele de pământ nu sunt impuse prin proiect 
sau în caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul 
Inginerului. Acest acord va trebui să fie solicitat cu minimum opt zile înainte de începerea 
exploatării gropilor de împrumut sau a depozitelor. Dacă Inginerul consideră că este necesar, 
cererea trebuie să fie însoțită de: 
 un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, în spiritul prevederilor 
articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele și analizele de laborator 
executate pentru acest raport fiind în sarcina Antreprenorului; 
 acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite și/sau 
pentru gropile de împrumut; 
 un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut și planul de refacere a 
mediului. 
11.2. La exploatarea gropilor de împrumut Antreprenorul va respecta următoarele reguli: 
 pământul vegetal se va îndepărta și depozita în locurile aprobate și va fi refolosit conform 
prevederilor proiectului; 
 taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale 
drumului cu condiția ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a asigura 
evacuarea apelor din precipitații, iar taluzurile să fie executate în conformitate cu propunerea 
inițială a Antreprenorului, aprobată de Inginer; 
 săpăturile în gropile de împrumut, în situația în care acestea sunt adiacente lucrării de bază 
sau la distanta mai mică de 10m fată de aceasta, nu vor fi mai adânci decât cota practicată în 
debleuri sau sub cota șanțului de scurgere a apelor, în zona de rambleu; 
 în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, 
amenajând o banchetă de minim 4,00 m lățime între piciorul taluzului drumului și groapa de 
împrumut; 
 fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3% descrescătoare dinspre 
drum și o pantă longitudinală care să asigure scurgerea și evacuarea apelor; 
 taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu înclinarea 
de 1:1,5...1:3; când între piciorul taluzului drumului și marginea gropii de împrumut nu se lasă 
nici un fel de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi de 1:3. 
11.3. Surplusul de săpătură din zonele de debleu, poate fi depozitat în următoarele moduri: 
 în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat fiind 
nivelat, compactat și taluzat conform prescripțiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafața 
superioară a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota 
muchiei platformei rambleului drumului proiectat; 
 la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în execuție sau ale celor 
existente și în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situații este necesar să se obțină de 
către Antreprenor aprobarea pentru ocuparea terenului și să se respecte condițiile impuse. 
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 La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin execuția acestora să nu se 
provoace înzăpezirea drumului. 
11.4. Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut și depozitele să nu compromită 
stabilitatea masivelor naturale și nici să nu riște antrenarea terasamentelor de către ape sau să 
cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice 
particulare. În acest caz, Antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube. 
11.5. Inginerul se va opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor, susceptibile de a 
înrăutăți aspectul împrejurimilor și a scurgerii apelor, fără ca Antreprenorul să poată pretinde 
pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri. 
11.6. Achiziționarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de 
pământuri ca și ale celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina Antreprenorului. 

12. EXECUȚIA DEBLEURILOR 
12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a 
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini și caietul de sarcini speciale să 
fi fost verificat și recunoscut ca satisfăcător de către Inginerul lucrării. 
Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu să fie menționate în registrul de șantier. 
12.2. Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lățime și pe măsură ce avansează, se 
realizează și taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menționate pe profilurile transversale. 
12.3. Nu se vor creea supra adâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental apar asemenea 
situații se va trece la umplerea lor, conform modalităților pe care le va prescrie Inginerul lucrării 
și pe cheltuiala Antreprenorului. 
12.4. La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, 
asigurându-se permanent drenarea și evacuarea apelor pluviale și evitarea destabilizării 
echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea 
pământurilor. Toate lucrările preliminare de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea 
săpăturilor, pentru a se asigura ca lucrările se vor executa fără a fi afectate de ape. 
12.5. În cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calitățile stabilite și 
nu este de portanța prevăzută, se va putea prescrie realizarea unui strat de formă. Compactarea 
stratului de formă se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. În acest caz se 
va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal 
conform STAS 12253-84. 
12.6. Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului și va fi stabilită prin proiect în urma 
calculelor de stabilitate. 
Dacă acesta diferă de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui să aducă la cunoștința 
Inginerului neconcordanța constatată, urmând ca acesta să dispună o modificare a înclinării 
taluzurilor și modificarea volumului terasamentelor. 
12.7. Taluzurile vor trebui să fie curățate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt 
perfect aderente sau încorporate în teren ca și rocile dislocate a căror stabilitate este incertă. 
12.8. Dacă pe parcursul lucrărilor de terasamente, masele de pământ devin instabile, 
Antreprenorul va lua măsuri imediate de stabilizare, anunțând în același timp Inginerul. 
12.9. Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotă, se vor compacta până la 100% Proctor Normal, 
pe o adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c). 
12.10. În terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va 
trebui să stabilească și apoi să adapteze planurile sale de derocare în așa fel încât după explozii 
să se obțină: 
 degajarea la gabarit a taluzurilor și platformei; 
 cea mai mare fracționare posibilă a rocii, evitând orice risc de deteriorare a lucrărilor; 
 evitarea apariției fisurației sau a unor zone potențial instabile în roca rămasă în spatele 
taluzului proiectat. 
12.11. Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în mod frecvent și în 
special după explozie, taluzurile de debleuri și terenurile de deasupra acestora, în scopul de a 
se înlătura părțile de rocă, care ar putea să fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. 
După execuția lucrărilor, se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot. Acolo unde 
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aceasta nu este atinsă, Antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară. 
12.12. Toleranțele de execuție pentru suprafața platformei și nivelarea taluzurilor sub lata de 3 
m sunt date în tabelul 3. 

                                                                                                                                                                            Tabel 3 

Profilul 
Toleranțe admise 

Roci necompacte Roci compacte 
Platforma cu strat de formă +/- 3 cm +/- 5 cm 

Platforma fără strat de formă +/- 5 cm +/- 10 cm 
Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil în funcție de natura rocii 

12.13. Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsată la 
alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de a 
completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pământ, pentru aducerea la cote, care va trebui 
compactat așa cum este arătat în art.14. 
12.14. Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală, 
Inginerul va prescrie ca executarea săpăturilor în debleuri să se facă astfel: 
 în perioada ploioasă: extragerea verticală 
 după perioada ploioasă: săpături în straturi, până la orizontul al cărui conținut în apă va fi 
superior cu 10 procente, umidității optime Proctor Normal. 
12.15. În timpul execuției debleurilor, Antreprenorul este obligat să conducă lucrările astfel ca 
pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleurilor să nu fie degradate sau 
înmuiate de apele de ploaie. Va trebui să se înceapă cu lucrările de debleu de la partea de jos a 
rampelor profilului în lung. 
Dacă topografia locurilor permite o evacuare gravitațională a apelor, Antreprenorul va trebui să 
mențină o pantă suficientă pentru scurgere, la suprafața părţii excavate și să execute în timp util 
șanțuri, rigole, lucrări provizorii necesare evacuării apelor în timpul excavării. 

13. PREGĂTIREA TERENULUI DE FUNDARE 
Lucrările pregătitoare arătate la art. 8 și 9 sunt comune atât sectoarelor de debleu cât și celor de 
rambleu. 
Pentru rambleuri mai sunt necesare și se vor executa și alte lucrări pregătitoare conform celor de 
mai jos. 
13.1. Când linia de cea mai mare pantă a terenului este superioară lui 20%, Antreprenorul va 
trebui să execute trepte de înfrățire având lățime de minim 1m si o înălțime egală cu un modul 
al grosimii stratului prescris pentru umplutură, amplasate adiacent între ele sau distanțate la 
maximum 1,00 m pe terenuri obișnuite și cu înclinarea de 4% spre exterior. 
Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de Inginer. 
13.2. Pe terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare prevăzute la art. 8 și 9, sau pe 
terenuri de portanță scăzută se va executa o compactarea terenului de la baza rambleului, sau 
după caz, lucrări de consolidare a terenului de fundare. 

 
Tabel 4 

Zonele din terasamente (la care se 
prescrie gradul de compactare) 

Pământuri 
Necoezive Coezive 

Îmbrăcăminți 

permanente semi- 
permanente 

permanente semi- 
permanente 

Primii 50 cm ai terenului natural 
de sub un rambleu, cu înălțimea: 

h ≤2,00 m  
h > 2,00 m 

100 
95 

95 
92 

97 
92 

93 
90 

În debleuri, pe adâncimea de 30 
cm sub patul drumului 

100 100 100 100 
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14. EXECUȚIA RAMBLEURILOR 
14.1. Prescripții generale 
14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate în 
caietul de sarcini și caietul de sarcini speciale, să fie verificate și acceptate de Inginer. Această 
acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de șantier. 
14.1.2. Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 
14.1.3. Execuția rambleurilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calitățile lor minimale 
definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de 
intemperii. 
14.2. Modul de execuție a rambleurilor 
14.2.1. Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe 
întreaga lățime a platformei și în principiu pe întreaga lungime a rambleului, evitându-se 
segregările și variațiile de umiditate și granulometrie. 
Dacă dificultățile speciale, recunoscute de Inginer impun ca execuția straturilor elementare să fie 
executate pe lățimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alăturate, 
care împreună acoperă întreaga lățime a profilului, urmărind ca decalarea în înălțime între două 
benzi alăturate să nu depășească grosimea maximă impusă pentru așternerea fiecărui strat. 
14.2.2. Pământul adus pe platforma este împrăștiat și nivelat pe întreaga lățime a platformei 
(sau a benzii de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui 
profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. 
Suprafața fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compactare, va fi plană și va 
avea o pantă transversală de 3…5% către exterior, iar suprafața ultimului strat va avea panta 
prescrisă conform articolului 16. 
14.2.3. La realizarea umpluturilor cu înălțimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, 
blocuri de piatră sau din beton cu dimensiunea maximă de 0,50 m cu condiția respectării 
următoarelor măsuri: 
 împănarea golurilor cu pământ; 
 asigurarea tasărilor în timp și luarea lor în considerare; 
 realizarea unei umpluturi omogene din pământ de calitate corespunzătoare pe cel puțin 
2,00 m grosime la partea superioară a rambleului. 
14.2.4. La punerea în operă a rambleului se va tine seama de umiditatea optimă de compactare. 
Pentru aceasta, laboratorul șantierului va face determinări ale umidității la sursă și se vor lua 
măsurile în consecință pentru punerea în operă, respectiv așternerea și necompactarea 
imediată, lăsând pământul să se zvânte sau se va trata cu var pentru a-și reduce umiditatea 
până cât mai aproape de cea optimă, sau din contra, udarea stratului așternut pentru a-l aduce 
la valoarea umidității optime. 
14.3. Compactarea rambleurilor inclusiv zona activă 
14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor 
Normal prevăzut în STAS 2914-84, conform tabelului 5. 

Tabel 5  

*) zona considerată activă (partea superioară a terasamentului) 
NOTĂ: Pentru pământurile necoezive, stâncoase cu granule de 20 mm în proporție mai mare de 
50% și unde densitatea în stare uscată a pământului compactat nu se poate determina, se va 
putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, când după un anumit 

Zonele din terasamente (la care se 
prescrie gradul de compactare) 

Pământuri 
Necoezive Coezive 

Îmbrãcãminţi 

permanente semi- 
permanente 

permanente semi- 
permanente 

În corpul 
rambleurilor, la 
adâncimea (h) sub 
patul drumului: 

h ≤ 0,50 
m*) 

0,5 < h ≤ 2,00 m 

100 
 100 

100 
97 

100 
97 

100 
94 

h > 2,00 m 95 92 92 90 
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număr de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu 
nu lasă urme vizibile la controlul gradului de compactare. 
14.3.2. Antreprenorul va trebui să supună acordului Inginerului grosimea maximă a stratului 
elementar pentru fiecare tip de pământ, care poate asigura obținerea (după compactare) a 
gradelor de compactare arătate în tabelul 5, cu echipamentele existente și folosite pe șantier. 
În acest scop, înainte de începerea lucrărilor, va realiza câte un tronson de încercare de minimum 
30 m lungime pentru fiecare tip de pământ. Dacă compactarea prescrisă nu poate fi obținută, 
Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă plânsă de încercare, după ce va aduce modificările 
necesare grosimii straturilor și utilajului folosit. Rezultatele acestor încercări trebuie să fie 
menționate în registrul de șantier. 
În cazurile când această obligație nu va putea fi realizată, grosimea straturilor succesive nu va 
depăși 20 cm după compactare. 
14.4. PROFILURI ȘI TALUZURI 
14.4.1. Lucrările trebuie să fie executate de așa manieră încât după cilindrare profilurile din 
proiect să fie realizate cu toleranțele admisibile. 
14.4.2. Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri și nici excrescențe, în afara celor rezultate 
din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. Profilul taluzului trebuie să fie obținut 
prin metoda umpluturii în adaos, dacă nu sunt dispoziții contrare în caietul de sarcini speciale. 
14.4.3. Înclinarea taluzurilor va fi stabilită prin proiect în urma calculelor de stabilitate. 
14.4.4. Toleranțele de execuție pentru suprafațarea patului și a taluzurilor sunt următoarele: 
 platforma fără strat de formă +/- 3 cm 
 platforma cu strat de formă +/- 5 cm 
 taluz neacoperit  +/- 10 cm 
Denivelările sunt măsurate sub lata de 3 m lungime. 
Toleranța pentru ampriza rambleului realizat, față de cea proiectă este de + 50 cm. 
14.5. PRESCRIPȚII APLICABILE PĂMÂNTURILOR SENSIBILE LA APĂ (PĂMÂNTURI CU 
UMFLĂRI ȘI CONTRACȚII MARI – P.U.C.M. ȘI PĂMÂNTURI SENSIBILE LA UMEZIRE – P.S.U.) 
14.5.1. Când la realizarea rambleurilor sunt folosite pământuri sensibile la apă, Inginerul va 
putea ordona Antreprenorului următoarele: 
 așternerea și compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de împrumut cu 
un grad de umiditate convenabil; 
 un timp de așteptare după așternere și scarificare, în vederea eliminării apei în exces prin 
evaporare; 
 tratarea pământului cu var pentru reducerea umidității; 
 practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umidității pământurilor cu exces de 
apă. Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă se vor executa stropiri 
succesive. 
Pentru aceste pământuri Inginerul va putea impune Antreprenorului măsuri speciale pentru 
evacuarea apelor. 
14.6. PRESCRIPȚII APLICABILE RAMBLEURILOR DIN MATERIAL STÂNCOS 
14.6.1. Materialul stâncos rezultat din derocări se va împrăștia și nivela astfel încât să se obțină 
o umplutură omogenă și cu un volum minim de goluri. 
Straturile elementare vor avea grosimea determinată în funcție de dimensiunea materialului și 
posibilitățile mijloacelor de compactare. Această grosime nu va putea, în nici un caz, să 
depășească 0,80 m în corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor conține 
blocuri mai mari de 0,20 m. 
Blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozițiile de mai sus vor fi 
fracționate. Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor în 
depozite definitive. 
Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie omogenă. 
Intercalarea straturilor de materiale fine și straturi din materiale stâncoase, prezentând un 
procentaj de goluri ridicat, este interzisă. 
Condițiile de calitate pentru materialele stâncoase în vederea utilizării loc la execuția lucrărilor de 
terasamente, va fi în conformitate cu normativul AND 530-2012, Anexa 1, punctul 2.2. 



S.C. ROUTE PROJET S.R.L. Timișoara                                           CAIET DE SARCINI 
„REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”                                                              22 
 

14.6.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel puțin, sau cu utilaje 
cu senile de 25 tone cel puțin. Această compactare va fi însoțită de o stropire cu apă, suficientă 
pentru a facilita aranjarea blocurilor. 
Controlul compactării va fi efectuat prin încercări cu placa pentru determinarea modulelor de 
deformare E1 și E2 și compararea acestora cu valorile optime obținute pe tronsonul experimental. 
Valoarea optimă va fi cea a testului în care se obțin module Ev2 > = 80 MN/m2 și un raport E2/E1 
inferior lui 0,15. 
Încercările se vor face de Antreprenor într-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi înscrise în 
registrul de șantier. 
14.6.3. Platforma rambleului va fi nivelată, admițându-se aceleași toleranțe ca și în cazul 
debleurilor în material stâncos, art. 12 tabelul 4. 
Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure fixarea blocurilor pe cel puțin 
jumătate din grosimea lor. 
14.7. PRESCRIPȚII APLICABILE RAMBLEURILOR NISIPOASE 
14.7.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizează concomitent cu îmbrăcarea taluzurilor, 
în scopul de a le proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (Un < 5) ce nu poate fi 
compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai după corectarea 
granulometriei acestuia, pentru obținerea compactării prescrise. 
14.7.2. Straturile din pământuri nisipoase vor fi umezite și amestecate pentru obținerea unei 
umidități omogene pe întreaga grosime a stratului elementar. 
14.7.3. Platforma și taluzurile vor fi nivelate admițându-se toleranțele arătate la art.12 tabelul 
4.  
Aceste toleranțe se aplică straturilor de pământ care protejează platforma și taluzurile 
nisipoase. 
14.8. PRESCRIPȚII APLICABILE RAMBLEURILOR DIN SPATELE LUCRĂRILOR DE ARTĂ 
(CULEI, ARIPI, ZIDURI DE SPRIJIN, ETC.) 
14.8.1. Pentru zonele de terasament din spatele lucrărilor de artă, în care datorită spațiilor 
înguste nu pot fi realizate verificările prevăzute în prezentul caiet de sarcini, modalitățile de 
verificare vor fi stabilite pe șantier, în funcție de condițiile locale, de către Antreprenor cu 
aprobarea Inginerului. 
CAPITOLUL 1 14.9. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA APELOR 
Antreprenorul este obligat să asigure protecția rambleurilor contra apelor pluviale și inundaţiilor 
provocate de ploi, a căror intensitate nu depăşeşte intensitatea celei mai puternice ploi 
înregistrate în cursul ultimilor zece ani. 
Intensitatea precipitațiilor de care se va tine seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată stație 
pluviometrică. 

15. EXECUȚIA ȘANȚURILOR ȘI RIGOLELOR 
Șanțurile și rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-se secțiunea, 
cota fundului și distanta de la marginea amprizei. 
Șanțul sau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. În nici un caz nu va fi 
tolerat ca acest paralelism să fie întrerupt de prezenta masivelor stâncoase. Paramentele șanțului 
sau ale rigolei vor trebui să fie plane iar blocurile în proeminență să fie tăiate. 
La sfârșitul șantierului și înainte de recepția finală, șanțurile sau rigolele vor fi complet degajate de 
bulgări, blocuri căzute sau alte obstacole. 

16. FINISAREA PLATFORMEI 
16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat și completat respectând cotele 
în profil în lung și în profil transversal, declivitățile și lățimea prevăzute în proiect. 
Gradul de compactare și toleranțele de nivelare sunt date în tabelul 5, respectiv, în tabelul 4. 
16.2. Dacă execuția structurii rutiere nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, 
platforma va fi nivelată transversal, urmărind realizarea unui profil acoperiș, în două ape, cu 
înclinarea de 4% spre marginea acestora. În curbe se va aplica deverul prevăzut în piesele 
desenate ale proiectului, fără să coboare sub o pantă transversală de 4%. 
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17. ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL 
Când acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în prealabil tăiat 
în trepte sau întărit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste 
trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pământ vegetal. 
Terenul vegetal trebuie să fie fărâmițat, curățat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă și umectat 
înainte de răspândire. 
După răspândire pământul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou ușor. 
Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu, suspendată pe timp de 
ploaie. 

18. DRENAREA APELOR SUBTERANE 
Antreprenorul nu este obligat să construiască drenuri în cazul în care apele nu pot fi evacuate 
gravitațional. 
Lucrările de drenarea apelor subterane, care s-ar putea să se dovedească necesare, vor fi definite 
prin dispoziții de șantier de către Inginer și reglementarea lor se va face, în lipsa unor alte 
dispoziții ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor contractuale. 

19. ÎNTREȚINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANȚIE 
În timpul termenului de garanție, Antreprenorul va trebui să execute în timp util și pe cheltuiala 
sa lucrările de remediere a taluzurilor lucrărilor de terasamente, să mențină scurgerea apelor, și să 
repare toate zonele identificate cu tasări datorită proastei execuții. 
În afară de aceasta, Antreprenorul va trebui să execute în aceeași perioadă, la cererea scrisă a 
Inginerului, și toate lucrările de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este 
răspunzător. 

20. CONTROLUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 
20.1. Controlul calității lucrărilor de terasamente se face în conformitate cu AND 530-2012 și 
constă în: 
 verificarea trasării axei, amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de trasare; 
 verificarea pregătirii terenului de fundație; 
 verificarea calității și stării pământului utilizat pentru umpluturi; 
 verificarea grosimii straturilor așternute; 
 verificarea compactării umpluturilor; 
 controlul caracteristicilor patului drumului. 
20.2. Antreprenorul este obligat să tina evidenta zilnică, în registrul de laborator, a verificărilor 
efectuate asupra calității umidității pământului pus în operă și a rezultatelor obținute în urma 
încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate. 
 
Antreprenorul nu va trece la execuția următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat și 
aprobat de Inginer. 
Antreprenorul va întreține pe cheltuiala sa straturile recepționate, până la acoperirea acestora cu 
stratul următor. 
20.3. VERIFICAREA TRASĂRII AXEI ȘI AMPRIZEI DRUMULUI ȘI A TUTUROR CELORLALȚI 
REPERE DE TRASARE 
Această verificare se va face înainte de începerea lucrărilor de execuție a terasamentelor 
urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranța admisibilă fiind de +/-
0,10 m în raport cu ruperii pichetajului general. 
20.4. VERIFICAREA PREGĂTIRII TERENULUI DE FUNDAȚIE 
20.4.1. Înainte de începerea executării umpluturilor în rambleu sau după executarea săpăturilor 
în debleu, se determină gradul de compactare și deformarea terenului de fundație. 
20.5. Capacitatea portantă determinată cu instalația Lucas trebuie să îndeplinească condiția ca 
modulul de deformație liniara Ev2≥45MN/m2. Numărul minim de puncte măsurate este de 3 în 
secţiuni diferite la 2000 m2. 
20.4.2. Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: 
 abaterile limită la gradul de compactare prescris în tabelul 4 pot fi de 3% sub îmbrăcăminţile 
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din beton de ciment și de 4% sub celelalte îmbrãcãminţi, dar nu mai mic de 90%, și se acceptă în 
max. 10% din numărul punctelor de verificare; 
 dintr-o serie de 10 determinări ale capacității portante se admite ca Ev2< 45MN/m2 doar 
pentru o singură determinare, cu condiția ca Ev2>40MN/m2. 
20.4.3. Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calității 
lucrărilor ascunse, specificându-se și eventuale remedieri necesare. 
20.5. VERIFICAREA CALITĂȚII ȘI STĂRII PĂMÂNTULUI UTILIZAT PENTRU UMPLUTURI 
Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale pământului, 
conform tabelului 2. 
20.6. VERIFICAREA GROSIMII STRATURILOR AȘTERNUTE 
Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ așternut la executarea rambleului. Grosimea 
măsurată trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de 
pământ respectiv și utilajele folosite la compactare. 
20.7. VERIFICAREA COMPACTĂRII UMPLUTURILOR 
20.7.1. Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de 
pământ pus în operă. 
20.7.2. Controlul compactării se face conform normativului indicativ AND 530-2012 
 în corpul umpluturii la fiecare 2000 m2 de strat pus în operă câte 3 determinări în secţiuni 
diferite 
 în zona activă la fiecare 1500 m2 de strat pus în operă câte 3 determinări în secţiuni diferite 
În cazul pământurilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafața, mijlocul și baza 
stratului, când acesta are grosimi mai mari de 25 cm și numai de la suprafața și baza stratului când 
grosimea este mai mică de 25 cm. În cazul pământurilor necoezive se va preleva o singură probă 
din fiecare punct, care trebuie să aibă un volum de min. 1000 cm3, conform STAS 2914-84. Pentru 
pământurile stâncoase necoezive, cu granule de 20 mm in proporție mai mare de 50% verificarea 
se va face potrivit notei de la tabelul 5. 
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densității în stare uscată a acestor 
probe cu densitatea în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor, STAS 1913/13-83. 
20.7.3. Valorile gradului de compactare sunt conform tabelului 5. 
20.7.4. Condițiile de admisibilitate sunt respectate dacă abaterile limită la gradul de 
compactare prescris în tabelul 4 pot fi de 3% sub îmbrãcãminţile din beton de ciment și de 4% 
sub celelalte îmbrãcãminţi, dar nu mai mic de 90%, și se acceptă în max. 10% din numărul 
punctelor de verificare. 
20.7.5. Laboratorul Antreprenorului va tine un registru în care se vor consemna toate 
rezultatele privind încercarea Proctor, determinarea umidității și a gradului de compactare 
realizat pe fiecare strat și sector de drum. 
20.7.6. În cazul când valorile obținute la verificări nu sunt corespunzătoare condițiilor de 
admisibilitate, se va dispune fie continuarea compactării, fie scarificarea și recompactarea 
stratului respectiv. 
20.7.7. Nu se va trece la execuția stratului următor decât numai după obținerea gradului de 
compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului ne mai fiind posibilă. 
20.8. VERIFICAREA CAPACITĂȚII PORTANTE ȘI A DEFORMABILITĂȚII LA PARTEA 
SUPERIOARĂ A TERASAMENTULUI 
20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea execuției 
terasamentelor și constă în: 
 verificarea capacității portante 
 verificarea deformabilității 
20.8.2. Verificarea capacității portante se va stabili prin măsurători cu placa Lucas, aparatul 
C.B.R. sau alte metode acceptate de Inginer, în 3 secţiuni diferite la 1500 m2 de suprafață strat și 
este caracterizată de: 
 modulul de elasticitate dinamică al pământului de fundare - Ep=50-100Mpa (pentru structuri 
rutiere elastice și mixte) 
 modulul static de deformație - Ev2≥80 MN/m2 și Ev2/ Ev1<2.3 (pentru structuri rutiere elastice 
și mixte) 
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 modulul de reacție K0=39-56 MN/m3 (pentru structuri rutiere rigide) - din 6 determinări ale 
capacității portante valoarea coeficientului de variație trebuie să fie mică de 10%. 
20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu 
pârghie pe zona activă a terasamentului, în minim 100 de puncte/km bandă. 
Deformația elastică, corespunzătoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, trebuie să aibă valori mai 
mari decât cele admisibile, indicate în tabelul 6, în cel mult 10% din numărul punctelor măsurate. 

Tabel 6 

Uniformitatea execuție se consideră satisfăcătoare dacă valoarea coeficientului de variație este 
sub 40%. 
Când măsurarea deformației elastice, cu deflectometrul cu pârghie, nu este posibilă, 
Antreprenorul va putea folosi și alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de 
Inginer. 
 
20.9. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE TERASAMENTELOR 
În ce privește platforma și cotele de execuție abaterile limită sunt: 
• la lățimea platformei: 
 +/- 0,05 m, fată de ax 
 +/- 0,10 m, pe întreaga lățime 

• la cotele proiectului: 
 - +/- 0,05 m, fată de cotele de nivel ale proiectului. 

• la suprafața platformei 
 platforma fără strat de formă  +/- 3 cm 
 platforma cu strat de formă  +/- 5 cm 
 taluz neacoperit   +/- 10 cm 
 denivelări locale sub lata de 3 m +/- 5 cm 

21. REALIZAREA CASETELOR DE LĂRGIRE A STRUCTURILOR RUTIERE EXISTENTE 
21.1. Săpăturile în casetele necesare structurii rutiere se realizează manual și/sau mecanizat 
funcție de dimensiunile casetelor și de situația topografică locală.   
21.2. Înainte de începerea săpăturii se realizează trasarea astfel ca să se elimine și eventualele 
borduri de încadrare a structurilor existente. 
După realizarea trasării se vor identifica instalațiile subterane existente împreună cu deținătorii 
acestora. 
21.3. De regulă săpătura cuprinde cca. 25 cm din structura existentă inclusiv borduri dacă 
există. 
Pe aceasta poziție se practică o tăietură cu discul diamantat pe toata grosimea straturilor asfaltice 
astfel ca la săpare sa nu fie afectată îmbrăcămintea existentă care se păstrează. 
21.4. După realizarea săpăturilor la cota specificată si verificarea naturii terenului de fundare se 
va nivela si compacta fundul acestuia până la atingerea gradului de compactare prevăzut și 
obținerea capacității portante. 
21.5. La deschiderea casetelor se va urmări prognoza meteo astfel ca să se evite strângerea 
apelor pluviale în acestea. 
Se interzice săparea casetelor pe timp de ploaie și se vor lua toate măsurile pentru evacuarea 
eventualelor ape strânse prin crearea de șlițuri (canale) de evacuare și chiar epuismente. 
Se interzice lăsarea casetelor săpate și neumplute cu materiale prevăzute prin proiect. 
21.6. În localități, acolo unde construcțiile și/sau instalațiile existente sunt situate la mai puțin 
de 3 m de marginea exterioară a casetelor, se va lucra manual și/sau cu utilaje, echipamente și 

Tipul de pământ Valoarea admisibilă a deformației 
elastice 1/100 mm 

Nisip prăfos, nisip argilos 350 
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400 
Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă 
nisipoasă, argilă 

450 
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mijloace adecvate care sa nu producă șocuri și vibrații care să afecteze rezistența si stabilitatea 
construcțiilor și instalațiilor. 
21.7. Se vor institui restricții de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului 
public și/sau pentru protejarea drumului conform normelor in vigoare. 

IV. RECEPȚIA LUCRĂRII 
Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepții pe parcursul execuției (recepții pe faze de 
execuție), unei recepții la terminarea lucrării și unei recepții finale. 

22. RECEPȚIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE 
22.1. Recepția de faze pentru lucrări ascunse se efectuează conform Regulamentului privind 
controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu H.G. nr. 492/2018 și conform Procedurii 
privind controlul statului în fazele de execuție determinante, elaborată de M.L.P.A.T. și 
publicată în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996 și se va verifica dacă partea de lucrări ce se 
recepționează s-a executat conform proiectului și atestă condițiile impuse de AND 530/2012 și 
de prezentul caiet de sarcini. 
22.2. În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze determinante, în care se 
confirmă posibitatea trecerii execuției la faza imediat următoare. 
22.3. Recepția pe faze determinante se efectuează de către Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu 
participarea reprezentantului Inspecției în Construcții iar documentul ce se încheie ca urmare a 
recepției va purta semnăturile factorilor participanți. 
În prealabil se întocmesc procese verbale de recepție calitativă pentru diverse faze intermediare 
de lucru, aceste documente fiind întocmite și semnate de Inginer și Antreprenor și fiind puse la 
dispoziția comisiei care face recepția fazelor determinante. 
22.4. Recepția de faze pentru lucrări ascunse se va face în mod obligatoriu la următoarele 
momente ale lucrării: 
 trasarea și pichetarea lucrării; 
 decaparea stratului vegetal și terminarea lucrărilor pregătitoare; 
 compactarea terenului de fundație; 
 în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înălțimea de umplutură și la realizarea 
umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului; 
 în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii. 
22.5. Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziția organelor de 
control, cât și a comisiei de recepție preliminară sau finală. 
22.6. Lucrările nu se vor recepționa dacă: 
 nu sunt realizate cotele și dimensiunile prevăzute în proiect; 

 
 nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului cât și pe fiecare strat în 
parte (atestate de procesele verbale de recepție pe faze); 
 lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare; 
 nu s-au respectat pantele transversale și suprafațarea platformei; 
 se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, 
ravinări ale taluzurilor, etc.; 
 nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului. 
Defecțiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili și modul și 
termenele de remediere. 

23. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
Recepția la terminarea lucrărilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de 
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu H.G. nr. 343/2017 și 
modificat și completat cu H.G. nr. 940/2006 și H.G. nr. 1303/2007. 

24. RECEPȚIA FINALĂ 
Recepția finală se face după expirarea perioadei de garanție a lucrării. 
La recepția finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele și dacă 
acestea au fost întreținute corespunzător în perioada de garanție a întregii lucrări, în condițiile 



S.C. ROUTE PROJET S.R.L. Timișoara                                           CAIET DE SARCINI 
„REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”                                                              27 
 

respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 343/2017 și modificărilor și completărilor 
aprobate cu H.G. nr. 940/2006 și H.G. nr. 1303/2007. 

ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

I. ACTE NORMATIVE 

Directiva 63/1995 
Privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru a C.E.E. 
(Comitetul Economic folosirea de către lucrători a echipamentului 
de lucru la European) locul de muncă 

H.G. nr. 343/2017 Privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 
construcții și instalații aferente acestora 

H.G. nr. 300/2006 Norme de securitate și sănătate pe șantiere 

H.G. nr. 668/2017 Privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor 
pentru construcții 

H.G. nr. 766/1997 Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții 
modificată și completată cu H.G. nr. 675/2002 și H.G. nr. 1231/2008 

H.G. nr. 940/2006 
Pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de construcții şi instalații aferente acestora, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 

H.G. nr. 1303/2007 
Pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 
construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 343/2017 

H.G. nr. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificări 
și completări 

Legea nr. 10/1995 Privind calitatea în construcții 
Legea nr. 82/1998 Aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

Legea nr. 177/2015 Referitoare la actualizarea prevederilor Legii nr. 10/1995 - calitatea 
în construcții 

Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor 
Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă 

Ordinul M.T. nr. 43/1998 Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes 
național 

Ordinul M.T. nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 
drumurilor 

Ordinul M.T. nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 
publice 

Ordinul M.T./M.I. nr. 
411/1112/2000 publicat 
în M.O. 397/24.08.2000 

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de 
instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona 
drumului public și/sau pentru protejarea drumului și/sau pentru protejarea 
drumului 

O.G. nr. 43/1997 Ordonanța privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 
ulterioare 

O.U.G. nr. 195/2005 Ordonanța privind protecția mediului, cu completările ulterioare 

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE 

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a 
capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide 

CD 182-1987 Normativ privind execuția terasamentelor și a stratului de forma la 
drumuri 

AND 530:2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor rutiere 

III. STANDARDE 

STAS 1709/1:1990 Acțiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. 
Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul. 

STAS 1709/2:1990 Acțiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. 
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Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț - dezgheț. Prescripții 
tehnice. 

STAS 1709/3:1990 
Acțiunea fenomenului de îngheț - dezgheț la lucrări de drumuri. 
Determinarea sensibilității la îngheț a pământurilor de fundație. 
Metoda de determinare. 

STAS 1913/1:1982 Teren de fundare. Determinarea umidității. 
STAS 1913/3:1976 Teren de fundare. Determinarea densității pământurilor. 
STAS 1913/4:1986 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
STAS 1913/5:1985 Teren de fundare. Determinarea granulozității. 

STAS 1913/12:1988 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale 
pământurilor cu umflări și contracții mari. 

STAS 1913/13:1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 
Încercarea Proctor. 

STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe teren. 

STAS 2914:1984 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de 
calitate 

STAS 2914/4:1989 Determinarea modulului de deformație liniară 
STAS 3950:1981 Geotehnica. Terminologie, simboluri și unități de măsură 
STAS 7107/1-76 Teren de fundare. Determinarea materiilor organice 

STAS 8942/2-82 Teren de fundare. Determinarea rezistenței pământurilor la 
forfecare, prin încercarea de forfecare directă 

STAS 12253-84 Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiții tehnice generale de 
calitate 

SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie. 

SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru 
utilizare în inginerie civila și în construcții de drumuri 

SR EN ISO 14688-1:2018 Investigații şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 
pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere 

SR EN ISO 14688-2:2018 Investigații şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 
pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. Amendament 1 
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CAPITOLUL 3 

                                                                          LUCRĂRI DE PAVAJE 
 

1. GENERALITĂŢI 
Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia, verificarea în timpul execuţiei şi recepţia 

lucrărilor de pavaje. 
Pavajele se folosesc la realizarea de trotuare, alei pietonale, platforme pietonale, 

platforme de parcare, accese carosabile locale. 

2. MATERIALE FOLOSITE 
La fabricarea pavelelor de beton trebuie utilizate numai materialele a căror aptitudine 

de utilizare a fost stabilită în termeni de proprietăţi şi performanţe. 
Condiţiile necesare pentru materiale trebuie indicate în documentaţia de control al 

producţiei producătorului. Dacă caracteristicile şi performanţele materialelor au fost 
demonstrate prin conformitate cu specificaţiile relevante, nu sunt necesare încercările 
suplimentare. 

Condiţiile de îndeplinit pentru pavele de beton sunt definite prin clase care sunt 
asociate cu notările marcărilor. 

Pavelele pot fi produse din acelaşi beton sau din betoane diferite pentru stratul de 
acoperire şi stratul de bază. 

Dacă pavelele sunt produse cu un strat de finisare trebuie să aibă o grosime minimă de 
4 mm peste suprafaţa declarată de către producător. Particulele izolate de agregat care 
pătrund prin stratul de finisare trebuie ignorate. Stratul de finisare trebuie să facă parte 
integrantă din pavelă. Dimensiunile sale trebuie declarate de către producător. Pavelele pot fi 
produse cu profile funcţionale şi/sau decorative, care nu trebuie incluse în dimensiunile de 
fabricaţie ale unei pavele. 

Suprafaţa unei pavele poate fi texturată, prelucrată secundar sau tratată chimic; aceste 
finisări sau tratamente trebuie descrise şi declarate de către producător. 

Dimensiunile de fabricaţie trebuie stabilite de către producător. 
Tabelul 1 – Abateri admise 

Grosime 
pavelă 
mm 

Lungime 
mm 

Lăţime 
mm 

Grosime 
mm 

<100 
≥100 

±2 
±3 

±2 
±3 

±3 
±4 

Diferenţa dintre oricare două măsurări ale grosimii unei singure pavele trebuie să 
fie ≤3 mm. 

Pentru pavelele neregulate abaterile altor dimensiuni trebuie declarate de către 
producător. 

Atunci când lungimea diagonalelor este mai mare de 300 mm, diferenţele maxime 
admise dintre măsurile celor două diagonale ale pavelei rectangulare sunt indicate in tabelul 2. 

Când dimensiunea maximă a pavelei este mai mare de 300 mm, abaterile de la 
planeitate şi încovoiere indicată în tabelul 2 trebuie aplicată la faţa superioară preconizată să fie 
plană. Atunci când faţa superioară nu se intenţionează a fi plană, producătorul trebuie să 
furnizeze informaţiile referitoare la abateri. 

Tabelul 2 – Abaterile de la planeitate şi curbură 

Lungimea calibrului 
mm 

Convexitate maximă 
mm 

Concavitate 
maximă 
mm 

300 
400 

1,5 
2,0 

1,0 
1,5 

2.1. Caracteristici fizice şi mecanice. 



S.C. ROUTE PROJET S.R.L. Timișoara                                           CAIET DE SARCINI 
„REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”                                                              30 
 

Pavelele trebuie să fie conforme cu următoarele condiţii la momentul declarării lor ca 
apte pentru utilizarea de către producător. 

2.1.1. Rezistenţă la acţiunea factorilor climatici 
Pavelele trebuie să fie conforme cu cerinţele din tabelul 3 şi tabelul 4. 
Tabelul 3 – Absorbţie de apă 

Clasă Marcare Absorbţie de apă 
% din masă 

1 A Nici o performanţă măsurată 
2 B ≤6 ca medie 

 
Dacă există condiţii specificate, cum ar fi un contact frecvent al suprefeţelor cu sărurile 

de îngheţ în condiţii de îngheţ, pot fi îndeplinite condiţiile definite în tabelul 4. 
Tabelul 4 – Rezistenţă la îngheţ – dezgheţ cu săruri de dezgheţ 

Clasă Marcare Masa pierdută după încercare la îngheţ – 
dezgheţ kg/m2 

3 D ≤1,0 ca medie cu nici o valoare in 
dividuală>1,5 

2.1.2. Rezistenţă la întindere prin despicare 
Rezistenţa caracteristică la întindere prin despicare T trebuie să nu fie mai mică de 3,6 

Mpa. Nici un rezultat individual nu trebuie să fie mai mic de 2,9 Mpa, şi nici să aibă o încărcare 
de rupere mai mică de 250N/mm a lungimii de despicare. 

În condiţii normale de expunere în care sunt utilizate pavelele din beton prefabricat vor 
continua să furnizeze rezistenţe corespunzătoare, cu condiţia să fie supuse unei întreţineri 
normale. 

2.1.3. Rezistenţă la uzură 
Condiţiile pentru rezistenţa la abraziune sunt indicate în tabelul 5. 
Nici un rezultat individual nu trebuie să fie mai mare decât valoarea cerută. 

 
Tabelul 5 – Clasele de rezistenţă la abraziune 

Clasă Marcare 
Condiţii 

Măsurare conform metodei 
de încercare 

Măsurare alternativă conform 
metodei de încercare 

1 
3 
4 

F 
H 
I 

Nici o performanţă 
măsurată 

≤23 mm 
≤20 mm 

Nici o performanţă măsurată 
≤20 000 mm2 / 5000 mm2 
≤18 000 mm2 / 5000 mm2 

 
2.1.4. Rezistenţă la alunecare / derapare 
Pavelele de beton au o rezistenţă la alunecare / derapare corespunzătoare cu condiţia 

ca întereaga sa suprafaţă superioară să nu fie mărunţită şi / sau polizată pentru a produce o 
suprafaţă foarte netedă. 

În condiţii normale de utilizare pavelele de beton prefabricat furnizează o rezistenţă la 
alunecare / derapare pe durata de viaţă a produsului, cu condiţia ca acestea să fie supuse unei 
întreţineri normale şi în afară de cazul în care o proporţie majoră de agregate care sunt finisate 
excesiv au fost expuse pe faţa superioară de uzură.  

2.1.5. Performanţă la foc exterior 
Pavelele de beton utilizate ca materiale de acoperire se consideră că satisfac condiţiile 

pentru performanţa la foc. 
2.1.6. Aspect vizual 
Feţele superioare ale pavelelor de beton nu trebuie să prezinte defecte cum sunt 

fisurările sau exfolierile, atunci cănd sunt examinate conform EN 13369. 
În cazul pavelelor produse cu suprafaţă texturată specială, textura trebuie descrisă de 

către producător. 
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Culorile pot fi prevăzute, la alegerea producătorului, pe un strat de suprafaţă sau pe tot 
corpul pavelelor. 

2.2. Criteriile de evaluare a conformităţii. 
În vederea încercării producătorul poate grupa produsele în familii. Astfel de familii 

sunt: 
o familie de rezistenţă: pavele fabricate utilizând acelaşi tip de materiale şi metode de 

fabricaţie, indiferent de dimensiune şi culoare; 
o familie de suprafeţe: blocurile cu feţe mixte având acelaşi tip principal de agregate 

utilizat în amestec şi acelaşi tratament de suprafaţă al produsului finit, indiferent de 
dimensiune şi culoare. 

Producătorul trebuie să demonstreze conformitatea produsului său cu cerinţele SR EN 
1338:2004 şi cu valorile declarate pentru caracteristicile produsului prin efectuarea controlul 
producţiei în fabrică, inclusiv încercarea produsului. 

2.3. Marcare. 
Trebuie furnizate următoarele particularităţi referitoare la pavele: 
o identificarea producătorului sau a fabricii; 
o identificarea datei de producţie şi dacă distribuţia este efectuată mai devreme faţă 

de data la care pavelele sunt declarate apte pentru utilizare, trebuie identificată 
această dată; 

o identificarea clasei la care se aplică; 
o numărul acestui standard european; 
o identificarea produsului. 
 
Clasele şi identificările lor: 

Condiţii Marcare 
rezistenţa la acţiunea factorilor climatici 
rezistenţa la abraziune 
diagonale 

A, B sau D 
F, H sau I 
J sau K 

 
După destinaţia lor, pavajele pot fi pietonale sau carosabile, în funcţie de destinaţia lor, 

dalele se execută în grosimi de 6...7 cm pentru zone pietonale şi 8... 10 cm în zonele carosabile. 
La platformele de parcare se realizează şi dale care au în componenţa lor, sau prin îmbinare 
rezultă goluri care ulterior se umplu cu pământ vegetal şi se însămânţează - acestea sunt "dale 
traforate". 

Dalele prefabricate se execută de producători specializaţi în elemente prefabricate. 
Coloratura se obţine prin adaus de coloranţi. 

2.4. Execuţia straturilor de fundaţie 
În funcţie de caracterul lor (pietonal sau carosabil) dalele din beton se aşează pe o 

fundaţie din balast, balast şi beton sau balast şi stabilizat cu 5 %. Fundaţia se execută la pantele 
care rezultă din proiect. 

3. EXECUŢIA PAVAJELOR 
Suprafeţele din dale se încadrează cu borduri din beton sau piatră naturală. La racordul 

cu un alt sistem rutier (îmbrăcăminte bituminoasă sau beton), delimitarea se va face printr-o 
bordură montată la nivelul carosabilului, bordură aşezată pe o fundaţie din beton BcR 3,5 
(B300). La racordul pavajului cu bordurile de încadrare, dalele din beton, funcţie de forma lor, se 
vor tăia cu maşina cu discuri diamantate pentru a se realiza linia de racord. 

Dalele se aşează pe fundaţia dinainte pregătită prin intermediul unui substrat de nisip în 
grosime de 2-3 cm după pilonare. Stratul de poză va fi alcătuit din nisip de râu sau de concasaj, 
din materiale de carieră de mare rezistenţă. Materialul nu trebuie să conţină mâl, argilă. 

Panta în profil transversal va fi conform prevederilor proiectului. 
Dalele se vor aşeza cu interspaţii de cca. 3 mm. Până ce pavajul nu a fost compactat nu 

va fi supus la alte încărcări în afară de trecerea pavatorului şi utilajelor sale.  
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În timpul pozării dalelor, nu se va deranja stratul de poză, şantierul fiind astfel organizat 
ca pavatorii şi aprovizionarea să treacă peste pavajul deja executat. 

După aşezarea dalelor şi baterea lor se verifică suprafaţa cu dreptarul şi şablonul 
corectându-se eventualele denivelări. Apoi se execută compactarea cu o placă vibratoare 
prevăzută cu o placă de protecţie pentru a nu degrada dalele. 

Umplerea rosturilor dintre dale se realizează cu un nisip diferit de cel utilizat pentru 
stratul de poză, nisip uscat de origine aluvionară, sau dacă acesta este de concasaj să fie alcătuit 
din elemente de piatră rezistentă cu granulometria de 0,8...2 mm, lipsit de impurităţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se începe cu o primă colmatare înainte de vibrocompactare cu scopul de a accelera şi 

îmbunătăţi umplerea rosturilor. Apoi se aşterne din nou nisipul de colmatare şi se freacă cu 
peria pentru a împinge nisipul în rosturi. Întrucât colmatarea rosturilor este graduală se 
recomandă să nu se efectueze imediat curăţirea finală. 

Înainte de începerea lucrărilor de execuţie pavaj, se vor verifica materialele pentru a 
corespunde condiţiilor tehnice prevăzute în funcţie de caracterul lor: pietonale sau carosabile. 
Verificările care nu pot fi executate pe şantier vor fi executate de un laborator de specialitate. 

Înainte de începerea lucrărilor de pavaj se va verifica dacă fundaţia îndeplineşte 
condiţiile prevăzute în proiect - cote de nivel şi gradul de compactare. 

Verificarea cotelor pavajului se va face în plan transversal şi longitudinal cu un dreptar 
de 3 m lungime, denivelările maxime admise fiind de 8 mm. 

Rezultatele verificărilor se vor trece în evidentele de şantier - cartea construcţiei, carnet 
de îndrumător. 

4. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Recepţia lucrărilor de pavaje se face în condiţiile respectării prevederilor din prezentul 

caiet de sarcini şi SR 6978-95. 
Comisia de recepţie examinează lucrările faţă de prevederile proiectului precum şi 

constatările consemnate în cursul execuţiei. 
În urma acestei recepţii se încheie procesul verbal de recepţie preliminară. 
Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie. 
 

 NOTĂ IMPORTANTĂ 
Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri, 

normative, instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării proiectului. 
Orice modificări ulterioare în conţinutut prescripţiilor indicate în cadrul caietului 

de sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt 
obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 
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CAPITOLUL 4 

                      STRAT DE FUNDAŢIE DIN BALAST ȘI / SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 

I. GENERALITĂȚI 

1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 
Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția straturilor de 
fundație din balast și/sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice și 
ale străzilor. 
El cuprinde condițiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcție folosite, 
prevăzute în SR EN 12620+A1:2008 și de stratul de fundație realizat conform STAS 6400-84. 

2. PREVEDERI GENERALE 
2.1. Stratul de fundație din balast și/sau balast optimal se realizează într-unul sau mai multe 
straturi, în funcție de grosimea stabilită prin proiect și variază conform prevederilor STAS 
6400-84. 
2.2. Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice 
corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator 
autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini. 
2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare fată 
de prevederile prezentului caiet de sarcini. 
2.5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune 
întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun. 
2.6. Noțiunea „Inginerul” semnifică pe Reprezentantul Beneficiarului. 

II. MATERIALE 

3. AGREGATE NATURALE 
3.1. Pentru execuția stratului de fundație se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu 
granula maximă de 63 mm. 
3.2. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț, nu trebuie să 
conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau 
elemente alterate. 
3.3. Agregatele naturale folosite trebuie să corespundă calitativ cu prevederile SR EN 
13242+A1:2008. 
3.4. Certificarea conformității stației de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea 
procedurii PCC 018. 
3.5. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, în depozite 
intermediare, pentru a se asigura omogenitatea și constanța calității acestuia. Aprovizionarea la 
locul de punere în operă se va face numai după efectuarea testelor de laborator complete, 
pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele prezentului caiet de sarcini 
și după aprobarea Inginerului. 
3.5. Fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de conformitate CE 
și, după caz, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică sau rapoarte de 
încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator 
acreditat/autorizat. 
3.6. Laboratorul Antreprenorului va ține evidența calității balastului sau balastului amestec 
optimal astfel: 
 într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor; 
 într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de 
laborator. 
3.7. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcție de 
cantitatea necesară și de eșalonarea lucrărilor. 
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3.8. În cazul în care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea și depozitarea 
acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse 
diferite. 

4. APA 
Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină din 
rețeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de 
particule în suspensie. 

5. CONTROLUL CALITĂȚII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL ÎNAINTE 
DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDAȚIE 
5.1. Controlul calității se face de către Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu 
prevederile cuprinse în tabelul 1. 

Tabel 1 

 
Acțiunea, procedeul de 

verificare sau caracteristici ce se 
verifică 

Frecvența minimă 
Metoda de 

determinare 
conform La aprovizionare 

La locul de 
punere în 

operă 

 
Examinarea datelor 

înscrise în certificatul de calitate 
sau certificatul de garanție 

La fiecare lot 
aprovizionat - - 

 
Determinarea 

granulometrică. 
O probă la fiecare 

lot aprovizionat, de  
SR EN 933-

1:2012 

 Echivalentul de nisip. 
Neomogenitatea balastului 

500mc,pentru 
fiecare sursă (dacă este 

cazul pentru fiecare sort) 
- SR EN 933-

2:1998 

 Umiditate - 

O probă pe 
schimb (si sort)înainte 

de începerea lucrărilor și 
ori de câte ori se 

observă o schimbare 
cauzată de condiții 

meteorologice 

STAS 4606-
80 

 Rezistențe la uzura cu 
mașina tip Los Angeles (LA) 

O probă la fiecare 
lot aprovizionat pentru 

fiecare sursă (sort) la 
fiecare 5000 mc 

- SR EN 1097-
2:2010 

 Caracteristici de 
compactare Proctor modificat 

O proba la fiecare 
sursa 

- STAS 
1913/12-88 

5.2. În cazul producției în fabrică, producătorul va prezenta declarația de conformitate însoțită 
de certificatul de control al producției în fabrică. 

III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se 
stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de 
execuție. 
Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabilește: 
 ρd max = densitatea volumica în stare uscată, maxima exprimată în g/cm3 
 Wopt P.M. = umiditate optimă de compactare, exprimată în %. 

7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe probe 
prelevate din lucrare și anume: 
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ρd = densitatea volumicã, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cm3 
Wef = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % 
în vederea stabilirii gradului de compactare: 

D =   
ρd       × 100 

        ρd max  
7.2. La execuția stratului de fundație se va urmări realizarea gradului de compactare arătat la 
art.13. 

IV. PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI 

8. MĂSURI PRELIMINARE 
8.1. La execuția stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se va trece numai 
după recepționarea lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 
8.2. Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele necesare 
punerii în operă a balastului sau balastului amestec optimal. 
8.3. Înainte de așternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din 
fundații: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub 
rigole și racordurile stratului de fundație la acestea, precum și alte lucrări prevăzute în acest 
scop în proiect. 
8.4. În cazul straturilor de fundație prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazul 
la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un strat 
drenant continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în orice punct al 
traseului, la cel puțin 15 cm deasupra șanțului sau în cazul rambleelor deasupra terenului. 
8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de a nu se 
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa folosită, acestea 
fiind consemnate în registrul de șantier. 

9. EXPERIMENTAREA PUNERII ÎN OPERĂ A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC 
OPTIMAL 
9.1. Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare pe 
un tronson de probă în lungime de minimum 30 m și o lățime de cel puțin 3,40 m (dublul 
lățimii utilajului de compactare). 
Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execuție curentă pe șantier, a componentei 
atelierului de compactare și a modului de acționare a acestuia, pentru realizarea gradului de 
compactare cerut prin caietul de sarcini, precum și reglarea utilajelor de răspândire, pentru 
realizarea grosimii din proiect și pentru o suprafațare corectă. 
9.2. Compactarea de probă pe tronsonul experimental se va face în prezența Inginerului, 
efectuând controlul compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord și 
efectuate de un laborator de specialitate. 
În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obținut, Antreprenorul va trebui să 
realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare 
folosit. 
9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector 
de referință pentru restul lucrării. 
Caracteristicile obținute pe acest tronson se vor consemna în registrul de șantier, pentru a servi la 
urmărirea calității lucrărilor ce se vor executa. 

10. PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 
10.1. Pe terasamentul recepționat se așterne și se nivelează balastul sau balastul amestec 
optimal într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea prevăzută în proiect și de 
grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental. 
Așternerea și nivelarea se face la șablon, cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect. 
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10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se 
stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin 
stropire. Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală. 
10.3. Compactarea straturilor de fundație din balast sau balast amestec optimal se face cu 
atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenta 
atelierului, viteza utilajelor de compactare și tehnologia. 
10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga lățime a platformei, 
acostamentele se completează și se compactează odată cu stratul de fundație, astfel ca acesta 
să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată și măsurile de evacuare a 
apelor, conform pct. 8.3. 
10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundație, sau care rămân 
după compactare, se corectează cu materiale de aport și se recompactează. Suprafețele cu 
denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează și apoi se compactează din nou. 
10.6. Este interzisă folosirea balastului înghețat. 
10.7. Este interzisă așternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu 
pojghiță de gheață. 

11. CONTROLUL CALITĂȚII COMPACTĂRII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC 
OPTIMAL 
11.1. În timpul execuției stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se vor face, 
pentru verificarea compactării, încercările și determinările arătate în tabelul 2. 

Tabel 2 

r. crt 
Determinarea, procedeul de 

verificare sau caracteristica, care se verifică 
Frecvențe minime la locul de 

punere în operă 
Metode de 

verificare conform 

 Încercare Proctor modificată - STAS 
1913/13-83 

 Determinarea umidității de 
compactare și corelația umidității 

zilnic, dar cel puțin un test la 
fiecare 250 m de banda de circulație 

STAS 4606-
80 

 Determinarea grosimii stratului 
compactat 

minim 3 probe la o suprafață de 
2.000 mp de strat 

- 

 
Determinarea gradului de 

compactare prin determinarea greutății 
volumice în stare uscată 

un test la fiecare 250 m de 
banda de circulație 

STAS 
1913/15-75 

 Determinarea capacității portante 
la nivelul superior al stratului de fundație 

În câte două puncte situate în 
profiluri transversale la distante de 10 m 

unul de altul pentru fiecare bandă cu 
lățime de 7,5 m 

Normativ 
CD 31-2002 

În ce privește capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină 
prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin 
deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și 
semirigide, indicativ CD 31-2002. 
Când măsurarea capacității portante cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă din cauza 
spațiilor înguste, Antreprenorul va putea folosi și alte metode standardizate sau agrementate 
acceptate de Inginer. 
11.2. Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidente privind calitatea stratului 
executat: 
 compoziția granulometrică a balastului utilizat; 
 caracteristicile optime de compactare, obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate 
optimă, densitate maximă in stare uscată) 
 caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă, grad 
de compactare). 
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V. CONDIȚII TEHNICE, REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE 

12. ELEMENTE GEOMETRICE 
12.1. Grosimea stratului de fundație din balast sau din balast amestec optimal este cea din 
proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm. 
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la 
fiecare 200 m de strat executat. 
Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector de drum 
prezentat recepției. 
12.2. Lățimea stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal este prevăzută în 
proiect. Abaterile limită la lățime pot fi +/- 5 cm. 
Verificarea lățimii executate se va face în dreptul pofilelor transversale ale proiectului. 
12.3. Panta transversală a fundației de balast sau balast amestec optimal este cea prevăzută în 
proiect. Denivelările admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru 
îmbrăcămintea respectivă și se măsoară la fiecare 25 m distanță. Abaterea limită la pantă este 
+/-0,4% fată de valoarea pantei indicate in proiect. 
12.4. Declivitățile în profil longitudinal sunt conform proiectului. 
Abaterile limită la cotele fundației din balast, față de cotele din proiect pot fi de +50 /- 10 mm. În 
cazul unor abateri > +20 cm, punctele respective se vor marca în teren pentru a se urmări ca la 
cota superioară a stratului acoperitor (strat de fundație superior sau strat de bază), în zonele 
respective abaterea de la cota proiectată sa nu depășească 2 cm. 

13. CONDIȚII DE COMPACTARE 
Straturile de fundație din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate până la realizarea 
următoarelor grade de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă determinată 
prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13-83. 
 pentru drumurile din clasele tehnice I, II și III 

• 100% în cel puțin 95% din punctele de măsurare; 
• 98% în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi și/în toate punctele de 
măsurare la drumurile de clasa tehnică II și III; 

 pentru drumurile din clasele tehnice IV și V 
• 98%, în cel puțin 93% din punctele de măsurare; 
• 95%, în toate punctele de măsurare. 

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundație se consideră realizată dacă valorile 
deflexiunilor măsurate nu depășesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul 3 
(conform CD 31-2002). 

Tabel 3 

Grosimea 
stratului de 

fundație din balast 
sau balast 

amestec optimal h 
(cm) 

Valorile deflexiunii admisibile – Dadm (1/100 mm) 
Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: 

Strat de 
formă 

Pământuri de tipul (conform SR EN ISO 14688-1:2018) 

Confor
m STAS 12253-

84 

Nisip 
prăfos, nisip argilos 

(P3) 

Praf nisipos, praf 
argilos- nisipos, praf 

argilos (P4) 

Argilă prăfoasă, 
argilă nisipoasă, argilă 
prăfoasă nisipoasă (P5) 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

185 
163 
144 
129 
118 
109 
101 
95 
89 

323 
284 
252 
226 
206 
190 
176 
165 
156 

371 
327 
290 
261 
238 
219 
204 
190 
179 

411 
366 
325 
292 
266 
245 
227 
213 
201 
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Nota: Balastul din stratul de4 fundație trebuie să îndeplinească condițiile de admisibilitate din SR 
EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84. 
Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederile Normativului 
CD 31-2002. 
Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman efectuate în scopul 
calității execuției lucrărilor de fundații se va face prin examinarea modului de variație la suprafața 
stratului de fundație, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia 
din spate de 115 KN) și a valorii coeficientului de variație (Cv). 
Uniformitatea execuției stratului de fundație se considera satisfăcătoare dacă, la nivelul superior 
al stratului de fundație, valoarea coeficientului de variație a deflexiunii este sub 35%. 

14. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI DE FUNDAȚIE 
Verificarea denivelărilor suprafeței fundației se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime 
astfel: 
 în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulație și nu 
pot fi mai mari de + 2,0 cm; 
 în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul pofilelor arătate în proiect și nu pot fi 
mai mari de + 1,0 cm. 
În cazul apariției denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va 
face corectarea suprafeței fundației. 

VI. RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

15. RECEPȚIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE 
15.1. Recepția de faze pentru lucrări ascunse se efectuează conform Regulamentului privind 
controlul de stat al calității în construcții aprobat cu H.G. nr. 492/2018 și conform Procedurii 
privind controlul statului în fazele de execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată 
în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentații 
sunt complet terminate și toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile art. 5, 
11, 12, 13, și 14. 
15.2. În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze determinante, în care se 
confirmă posibitatea trecerii execuției la faza imediat următoare. 
15.3. Recepția pe faze determinante se efectuează de către Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu 
participarea reprezentantului Inspecției in Construcții iar documentul ce se încheie ca urmare a 
recepției va purta semnăturile factorilor participanți. 
În prealabil se întocmesc procese verbale de recepție calitativă pentru diverse faze intermediare 
de lucru, aceste documente fiind întocmite și semnate de Inginer și Antreprenor și fiind puse la 
dispoziția comisiei care face recepția fazelor determinante. 

16. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
Recepția la terminarea lucrărilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de 
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu H.G. nr. 343/2017 și 
modificat și completat cu H.G. nr. 940/2006 și H.G. n r .  1303/2007. 

17. RECEPȚIA FINALĂ 
Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare și se va 
face în condițiile prevederilor Regulamentului aprobat cu H.G. nr. 343/2017 și modificărilor și 
completărilor aprobate cu H.G. nr. 940/2006 și H.G. nr. 1303/2007. 
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ANEXĂ - DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

I. ACTE NORMATIVE 

Directiva 63/1995 
Privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru a CEE (Comitetul 

Economic folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la European) locul 
de muncă 

H.G. nr. 343/2017 Privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si 
instalații aferente acestora 

H.G. nr. 300/2006 Norme de securitate și sănătate pe șantiere 

H.G. nr. 668/2017 Privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru 
construcții 

H.G. nr. 766/1997 Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții 
modificată și completată cu H.G. nr. 675/2002 și H.G. nr. 1231/2008 

H.G. nr. 940/2006 
Pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepție a 

lucrărilor de construcții şi instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 343/2017 

H.G. nr. 1303/2007 
Pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
343/2017 

H.G. nr. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificări și 
completări 

Legea nr. 10/1995 Privind calitatea în construcții 
Legea nr. 82/1998 Aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

Legea nr. 177/2015 Referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 - calitatea în 
construcții 

Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor 
Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă 
Ordinul M.T. nr. 

43/1998 
Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național 

Ordinul M.T. nr. 
45/1998 

Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 
drumurilor 

Ordinul M.T. nr. 
46/1998 

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice 

Ordinul M.T./M.I. nr. 
411/1112/2000 publicat în 
M.O. 397/24.08.2000 

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de 
instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona 
drumului public și/sau pentru protejarea drumului 

O.G. nr. 43/1997 Ordonanța privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 
ulterioare 

O.U.G. nr. 195/2005 Ordonanța ulterioare privind protecția mediului, cu completările 

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE 
AND 530/2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor rutiere. 

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a 
capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide 

CD 148/2003 Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast 

NE 021:2003 Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor 
legate de cerințele utilizatorilor 

PCC 018-2015 Procedura inspecție stații producere agregate minerale 
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III. STANDARDE 

STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale 
pământurilor cu umflări şi contracții mari 

STAS 1913/13:1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 
Încercarea Proctor. 

STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe teren. 

STAS 4606:1980 Agregate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianţi minerali. 
Metode de încercare. 

STAS 6400:1984 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice 
generale de calitate. 

STAS 12253-84 Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiții tehnice generale de 
calitate 

SR EN 933-1:2012 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozității- Analiza granulometrică prin 
cernere 

SR EN 933-2:1998 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiuni 
nominale ale ochiurilor. 

SR EN 933-
8+A1:2015 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 8:Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de 
nisip 

SR EN 1097-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicelor mecanice și fizice ale 
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenței la sfărâmare 

SR EN 
12620+A1:2008 

Agregate pentru beton 

SR EN 
13242+A1:2008 

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 
inginerie civilă şi în construcții de drumuri 

SR EN ISO 14688-
1:2018 

Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 
pământurilor.Partea1:Identificare şi descriere. 
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CAPITOLUL 5 

GEOTEXTIL CU ROL DE FILTRARE SEPARARE ȘI DRENARE 

 
1.1. DATE GENERALE 

Lucrãrile de protectie a structurii rutiere pentru trotuare, piste de cicliști și accese, vor fi executate cu 
materiale geosintetice cu rol de drenare separare și filtrare. 
 Lucrarea se mãsoarã la m2 de suprafatã protejatã si cuprinde toate operatiunile necesare realizãrii 
integrale a protectiei, dupã cum urmeazã: 
 1. Finisarea suprafetei ce urmeazã a fi protejatã 
 2. Pozarea geosinteticelor si fixarea lor pe suprafata finisatã 
1.2. DESCRIEREA OPERATIUNILOR 
 ART.1. Finisarea suprafetei 
 Aceastã operatiune presupune realizarea geometriei suprafetei conform cu profilul longitudinal si 
cele transversale. 
 Operatiunea de finisare a suprafetei se realizeazã mecanizat si manual. 
 ART.2. Pozarea geosinteticelor 
 Pozarea geosinteticelor pe suprafata finisatã se face manual prin întinderea acestora pânã la 
dimensiunea prescrisã de proiectant. 
 În cazul umpluturilor din piatrã spartã sau pãmânt vegetal stratul de geotextil nu mai este necesar. 
 Fiecare fâsie de material geosintetic se fixeazã cu ajutorul unor piroane confectionate din otel 
beton. 
 De asemenea, fâsiile se vor prinde una de alta pentru a se realiza un câmp continuu fãrã rosturi de 
constructie. 
 Fixarea geosinteticelor se face cu piroane mai dese în zona de îmbinare si la schimbãrile de pante 
în profil transversal pentru ca acestea sã se muleze pe suprafata pregãtitã. 
1.3. MATERIALE UTILIZATE 
 ART.3. Geosinteticele vor fi însotite de certificatul de calitate emis de furnizor si vor fi 
agrementate în România. 

Geotextilele care functionează ca mijloc de separare si filtrare trebuie să satisfacă următoarele 
cerinte: 

- Tip polimer – polipropilena virgina 100% stabilizata la UV; 
- Tip textil – netesut, alcatuit din filamente continue consolidate mcanic; 
- Valoare energetica (md*cd)/2 – 4,3 kJ/m; 
- Rezistenta la tractiune (md/cd) – 10 kN/m; 
- Alungirea la incarcare maxima (md/cd) –90/75 kN/m; 
- Permeabilitatea pe verticala – 115 l/m²s (m/s) 

 De asemenea, geosinteticele vor respecta numãrul specificat pentru 1 m2 si înãltimea prescrisã. 
 ART.4. Apa trebuie sã îndeplineascã conditiile din STAS 790 dacã nu provine din reteaua publicã. 

 ART.5. Cimentul - Pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul dat prin retetã la betonul 
specificat în proiectul de executie si va corespunde conditiilor de calitate prevãzute în Codul de practicã 
pentru executarea lucrãrilor din beton si beton armat, Indicativ NE 012 (Partea A). 
 ART.6. Agregatele - La prepararea betoanelor monolite si la umplerea geocelulelor cu material 
granular se va utiliza balast, nisip, pietris, piatrã spartã, care trebuie sã corespundã calitativ prevederilor 
STAS 1667, STAS 4606, SR 662, SR 667. 
1.4.  VERIFICAREA CALITÃTII ȘI TRANSPORTUL 

Verificarea calitătii include stabilirea elementelor de identificare a produsului si efectuarea incercărilor 
de laborator pentru a certifica caracteristicile fizice si mecanice. 

La verificarea lucrărilor cu geotextile trebuie să se aibă în vedere cel putin următoarele aspecte: 
- pregătirea suprafetei respective, îndepărtând corpurile străine cu forme neregulate; 
- modalitatea de îmbinare: dimensiunile si directiile de suprapunere conform SR EN ISO 



S.C. ROUTE PROJET S.R.L. Timișoara                                           CAIET DE SARCINI 
„REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”                                                              42 
 

10321:2008; 
- restrictia de trafic de utilaje pe geotextil. 

Transportul, depozitarea si manipularea geotextilelor se vor face în conformitate cu instructiunile 
producătorului. 

Sulurile de geotextile trebuie să fie prevăzute cu etichete pe care se va specifica: 
- producătorul; 
- denumirea comercială a geotextilului; 
- conditii de depozitare; 
- numărul lotului de fabricatie; 
- fisa de securitate tehnică a produsului. 
Conditiile de depozitare ale geotextilului trebuie să asigure punerea în operă conform proiectului, 

evitandu-se umezirea si înghetul produselor, expunerea la lumină, precum si impurificarea, accesul prafului 
de pe santier etc. 

În situatia în care un sul a fost afectat printr-o depozitare necorespunzătoare, se vor îndepărta primele 
rânduri de la suprafată, care au fost deteriorate înainte de punerea în operă. 

Baloturile vor fi asezate pe o suprafată orizontală. Este interzisă tinerea lor pe rânduri suprapuse 
încrucisate. 

 
1.5. REFERINTE NORMATIVE 

 
 I. ACTE NORMATIVE 
 
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - -  Norme metodologice privind conditiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000 închidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de 

circulatie în vederea executãrii de lucrãri în zona drumului 
public si/sau pentru protejarea drumului. 

NGPM/1996                                     - Norme generale de protectia muncii. 
NSPM nr. 79/1998                           - Norme privind exploatarea si întretinerea drumurilor si 

podurilor. 
Ordin MI nr. 775/1998                    -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu 

mijloace tehnice de stingere. 
Ordin AND nr. 116/1999                 -Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrãri 

de întretinere, reparare si exploatare a drumurilor si 
podurilor. 

Legea nr. 137:1995                          -  Legea protectiei mediului 
 
 II. NORMATIVE TEHNICE 
 
C 56-85                                           - Normativ pentru verificarea calitãtii si receptia lucrãrilor 

de constructii si instalatii aferente.  
NP 075-02,                        
aprobat de MLPTL cu Ord. 
Nr. 1228 din 03.09.2002                  - Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la 

lucrãrile de constructii. 
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CAPITOLUL 6 

PROTECŢIA MUNCII 

În documentaţie au fost prevazute lucrările necesare executării lucrărilor în deplina siguranţă. La 
execuţie se vor respecta toate prevederile legale privind protecţia muncii, prev. şi stingerea 
incendiilor şi în mod special: 
1. Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, republicată în Buletinul oficial al RSR, 
nr.24/18/02/1969. 
2. Norme tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea şi evidenţa accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale, republicate în Buletinul Transporturilor rutiere şi navale 
nr.2/1981. 
3. Ordinul nr.9/1972 al Ministerului Muncii cu privire la aprobarea normativului republican 
pentru acordarea echipamentului de protecţie şi echipamentului de lucru, precum şi 
instrucţiunile de aplicare a normativului publicat în revista "Protecţia muncii nr.1-2/1972. 
4. Ordinul MTTc nr.242/61 privind acordarea alimentaţiei de protecţie a unor angajaţi, 
publicat în foaia MTTc nr.10/05.05.1981. 
5. Ordinul comun al Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătaţii nr.34/20.02.1975 şi respectiv 
nr.110/02.02.1977 si 39/18.02.1977. 
6. Ordinul MATMCGFF cu nr.612/17.06.1976, prin care se aprobă "Normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi dotarea cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie 
şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor". 
7. Ordinul MTTc nr.8/21.05.1982 privind aprobarea normelor de protecţia muncii în 
activitatea de întreţinere a drumurilor. 
8. Ordinul MTTc nr.9/21.06.1982 prin care se aprobă "Normele de protecţia muncii în 
activitatea de construcţii-montaj pentru transporturi feroviare, rutiere şi navale", din care 
menţionăm: 
- Cap.4. Mijloacele individuale de protecţie (art.46-71); 
- Cap.7. Instructajul de protecţie a muncii (art.108-168); 
- Cap.12. Organizarea şanteriului (art.252-303); 
- Cap.13. Încărcarea, descărcarea, manipularea, transportul şi depozitarea materialelor 
specifice lucrărilor de constr. (art.304-592); 
- Cap.14. Terasamente pentru căi ferate şi drumuri (art.618-737); 
- Cap.16. Lucrări de drumuri (art.1072-1273); 
9. Ordinul M.T.Tc. nr.17/1984 privind “Normele de igienă a muncii şi acordarea primului ajutor 
în caz de accident, specifice transporturilor şi telecomunicaţiilor”. 
10. Ordinul MLPAT nr.9/N din 15 martie 1993 conţinând “Regulamentul privind protecţia şi 
igiena muncii în construcţii”, publicat în “Buletinul construcţiilor nr.5-6-7-8/1993. 
11. În afara acestora, se fac următoarele precizări asupra : 
- Respectării cu stricteţe a precizărilor din planurile de execuţie, precum şi cele din cărţile 
tehnice ale utilajelor aflate în dotarea şantierului sau închiriate; 
- Instruirii personalului muncitor la angajarea, schimbarea locului de muncă şi, zilnic, asupra 
operaţiunilor ce urmează a se executa în ziua respectivă; 
- Obligativitatea folosirii echipamentului de protecţie: căşti, centuri de siguranţă, ochelari de 
protecţie, palmare, etc.; 
- Interzicerea circulaţiei persoanelor străine în zona lucrării; 
- Manipularea elementelor prefabricate şi a celor ce se demontează, se va face numai sub 
conducerea unui inginer cu experienţă; 
- Înainte de a se folosi, la toate macaralele se vor verifica: poziţia, calarea, starea cablurilor, 
prinderea piesei în cârlig, degajarea spaţiului de eventuale obstacole, instalaţii sub tensiune, 
oameni, etc. 
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La apariţia unor elemente neprevăzute, se vor lua măsuri imediate: întreruperea lucrului, 
înlăturarea avariei, îndepărtarea pericolului, îndepărtarea utilajelor şi a oamenilor etc. 
Pe timpul execuţiei, executantul va ţine legătura permanent cu organele locale ce urmăresc 
evoluţia nivelului apei, pentru a se putea lua măsurile ce se impun în caz de viitură. 
Se vor lua şi alte măsuri de protecţia muncii specifice acestor lucrări: 
- restricţii de viteză pe drum; 
- semnalizarea corespunzatoare a unor lucrări ce se execută în apropierea circulaţiei rutiere. 
În caz de necesitate, constructorul va lua orice alte măsuri pentru executarea lucrărilor în deplina 
siguranţă. Dacă la execuţie se adoptă altă tehnologie decât cea prevazută în proiect se vor lua şi 
măsuri corespunzătoare de protecţia muncii. 
În calculul preţurilor unitare se vor include şi cheltuielile pentru asigurarea protecţiei muncii. 
Recomandări tehnologice necesare protecției muncii  
Cu privire la execuția mecanizată a terasamentelor  
Executarea lucrărilor terasiere propriu-zise va fi precedată de lucrări pregătitoare privind 
securitatea muncii, cum sunt: reambularea traseului, profilarea, defrișarea culoarului pentru 
drum, îndepărtarea arborilor aninați sau putregăioși, care periclitează desfășurarea lucrărilor, 
îndepărtarea blocurilor de stâncă și a bolovanilor, asanarea zonei drumului, scoaterea cioatelor, 
curățirea amprizei drumului de crengi și frunze, îndepărtarea pământului vegetal, etc., în 
vederea asigurării unor condiții normale de muncă, a concentrării atenției mecanicului 
deservant de utilaj asupra lucrărilor de bază și evitării accidentelor de muncă.  
La executarea săpăturilor cu excavatorul, în condiții de teren accidentat, se va urmări asigurarea 
stabilității utilajului prin staționarea sa pe platforme relativ plane (cazul procedeului frontal) sau 
prin deplasarea sa pe drumuri sumar amenajate (în cazul procedeului curselor longitudinale). În 
plus, se va asigura accesul utilajelor de transport în raza de acțiune a excavatorului, în vederea 
încărcării pământului săpat.  
Conducătorul de utilaj va urmări permanent ca raza de acțiune a excavatorului să fie liberă, 
adică în ea să nu se găsească alți lucrători care ar putea fi accidentați. 
Cercetările întreprinse au demonstrat că zgomotul provocat de excavator este de circa 87 dB 
(A), iar vibrațiile sunt neglijabile, fapt care îl recomanda și din punct de vedere al protecției 
muncii fața de buldozer ca utilaj terasier.  
Executarea săpăturilor cu buldozerul va fi practicată, cu precădere, în cazul traseelor în profil 
mixt, adaptându-se o tehnologie de lucru care să permită mecanizarea întregului ansamblu de 
operații.  
Pentru sporirea productivității se va urmări ca efectuarea săpăturilor, inclusiv împingerea 
pământului, să se facă prin deplasarea acestuia în pantă, ceea ce asigură un spor de 
productivitate de 6...7%, o reducere a consumului de combustibil de 15...20% și o scădere 
substanțială a efortului uman, mai ales că buldozeristul este expus la zgomote (Leq = 100 dB 
(A), precum și la vibrații nocive care, asociate, influențează negativ organismul uman.  
Pentru evitarea prejudicierii echilibrului ecologic, realizarea mecanizată a terasamentelor se va 
organiza pe tronsoane, relativ scurte, de 300...500 m, pe care să se execute toate operațiile 
specifice, inclusiv cele necesare colectării si evacuării rapide a apelor meteorice.  
Pentru menținerea capacității de muncă a conducătorilor de utilaje, în regimul de lucru al 
acestora se vor introduce pauze de lucru de 5...6 minute la fiecare ora de timp operativ, pauzele 
fiind încadrate în categoria întreruperilor reglementate.  
Excavatoriștii și buldozeriștii vor fi dotați cu echipamentul de protecție și de lucru prevăzut în 
normativele în vigoare.  
La executarea tuturor săpăturilor (inclusiv a celor din balastiere) prin procedee de tăieri 
manuale, mecanizate sau cu explozivi. se vor respecta următoarele: 
a) nu se permite formarea pe taluzuri a ieșindurilor în consolă (cozoroace sau lambe);  
b) se vor îndepărta din taluzuri bucățile desprinse sau care tind să se desprindă și să cadă; 
c) se va urmări evacuarea rapidă a apei infiltrate, folosind mijloace adecvate.  
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Săpăturile mai adânci de 1,0 m vor fi împrejmuite și prevăzute cu scări, care să permită 
retragerea rapidă a lucrătorilor, în caz de pericol. Evacuarea rocilor dislocate manual se va face 
prin aruncare progresivă, pe podine intermediare, așezate la un nivel de cel mult 1,50 m.  
Frontul săpăturilor va fi permanent supravegheat; dacă apar crăpături la suprafața terenului, 
alunecări sau surpări, se vor evacua imediat lucrătorii și utilajele din zona de lucru, luându-se 
măsuri de consolidare a terenului, iar activitatea se va relua numai după înlăturarea completă a 
pericolului de accidentare.  
În cazul detectării, odată cu executarea săpăturilor, de gaze sau alte substanțe nocive, ori se 
constată lipsa de oxigen, conducătorul locului de muncă va evacua lucrătorii și va înștiința pe 
conducătorul tehnic de situația creată, spre a decide măsurile ce se impun. 
Cu privire la compactarea terasamentelor  
Compactarea terasamentelor, pe lângă circulația de șantier (care se dirijează pe toată lățimea 
platformei), se va face, după caz, cu următoarele mijloace: cilindri compactori (cu tamburi 
netezi, cu picior de oaie, cu pneuri, vibratori) și maiuri acționate pneumatic, electric sau manual.  
În funcție de natura pământului, straturile supuse compactării vor avea următoarele grosimi:  
- 20...30 cm, la compactorii cu tamburi netezi;  
- 25...50 cm, la compactorii cu picior de oaie;  
- 40...60 cm, la compactorii cu pneuri;  
- 100...150 cm, la cilindrii vibratori.  
Maiurile vor fi folosite pentru compactările din spatele culeelor, a zidurilor întoarse sau aripilor, 
precum și la umpluturile de deasupra lucrărilor de artă (locuri greu accesibile cilindrilor 
compactori). Compactarea se va face în condițiile unei umidități optime a terasamentelor.  
Efectuarea lucrărilor se va face printr-o succesiune de treceri longitudinale (înainte și înapoi), 
care vor progresa de la marginea platformei spre ax, suprapunându-se cu circa 30% peste cele 
anterioare. 
Numărul de treceri pe aceeași urmă se va stabili astfel încât cilindrul compactor să realizeze 
gradul de compactare prescris, respectiv 97...100% în partea superioară a rambleului, 90...95% 
în straturile mijlocii si 95...98% în partea inferioară a rambleurilor.  
Compactarea terasamentelor se va realiza pe un front de lucru de 500...1000 m, pentru a 
diminua, pe de o parte, frecvența schimbărilor de sens, iar pe de alta parte, pentru a evita 
instalarea senzației de monotonie la deservant.  
Cu privire la derocări (săpaturi cu ciocanul de abataj)  
Forarea găurilor de mină va fi precedată de executarea unor lucrări pregătitoare, care constau 
din descopertarea masivelor de stâncă, asigurarea accesului utilajelor la frontul de lucru și a 
deplasării acestora de la un punct de forare la altul, fără pericole de accidente sau solicitări 
deosebite de efort uman.  
În vederea reducerii consumului energetic al minerilor – operatori cu 10...20%, schemele de 
forare vor acorda prioritate găurilor de mină verticale sau ușor înclinate față de verticală, iar 
ciocanul pneumatic se va monta, atunci când este cazul, pe coloana telescopică care face parte 
integrantă din utilaj.  
Forările se vor organiza astfel încât distanța dintre locul de forare cu ciocane perforatoare si 
motocompresor să fie, pentru evitarea unor pierderi substanțiale de aer, de circa 20 m, iar 
distanța dintre ciocane 5...10 m, reducându-se astfel intensitatea zgomotului recepționat de 
operatori la valori admise.  
Formația de lucru la executarea forărilor, în cazul motocompresoarelor care alimentează două 
ciocane perforatoare, va fi alcătuită din doi mineri operatori și un mecanic, care să asigure buna 
desfășurare a activității, inclusiv o productivitate corespunzătoare.  
În regimul de muncă al formației de lucru se vor introduce pauze de odihnă de 5...6 minute la 
fiecare oră de timp operativ, pauze incluse în categoria întreruperilor reglementate.  
Punctele de lucru se vor dota cu scule corespunzătoare pentru întreținerea utilajului, 
contribuindu-se prin aceasta la funcționarea normală a utilajului și la ușurarea efortului fizic al 
muncitorilor.  
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Personalul muncitor folosit va fi dotat cu întreg echipamentul de protecție și de lucru, conform 
normelor în vigoare, inclusiv antifoane de tip interior, mănuși antivibrații (tip A.V.) și măști 
contra prafului, recomandate de institutul de cercetări în domeniul protecției muncii.  
 
În apropierea locurilor unde se execută lucrări de forare se vor amenaja adăposturi pentru 
protejarea muncitorilor de intemperii.  
Încărcarea cu exploziv a găurilor de mină, burarea acestora și provocarea exploziilor se va face 
Pnumai de către „artificieri”.  
Derocările se vor executa astfel încât să se reducă la minimum posibil degradarea mediului 
ambiant. 
Materialul, rezultat în urma derocărilor, se va îndepărta cu ajutorul buldozerului, care va lucra în 
pantă, folosindu-se totodată și parapeți care să oprească rostogolirea bolovanilor pe versant.  
Cu privire la execuția și întreținerea suprastructurii drumurilor forestiere  
În vederea reducerii consumului de energie umană, execuția și întreținerea suprastructurii 
drumurilor forestiere împietruite se va face mecanizat, folosindu-se, după caz, autogrederul, 
buldozerul, cilindrul compactor și, respectiv, TID-ul (tractorul pentru întreținerea drumurilor).  
Lucrările se vor desfășura pe sectoare de 100...500 m, care să se poată finisa pe parcursul unei 
zile.  
 
NOTĂ IMPORTANTĂ 
Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS – uri, 
normative, instrucţiuni tehnice etc.) în vigoare la data elaborării proiectului. 
Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de 
sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt obligatorii, 
chiar dacă nu concordă cu prevederile prezentului caiet de sarcini.  
 

 
 

Întocmit: 
ing. JURJI Gabriel 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 
 
 

ANEXA 1

 ANTEMĂSURĂTOAREA 

 

 

 

 



1 DG06B1

=
2 TSC35B32

3 TRA01A…P

x = t

Transport pământ si moloz 43,200 t

 - conf. art. 1: 18,000 m3 2,40

 - volum spargere bet. degradat: 18,000 m3

Încărcare pământ și moloz 0,180 100 m3

 -conf. art. 1: 18,000 m3

S.C. ROUTE PROJET S.R.L. Timişoara ANTEMASURĂTOARE

„REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI” 1

INV 16: REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI
OB 1: REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR
Deviz 160101: DESFACERI ȘI DEMOLĂRI

Spargere și desfacere beton de ciment 18,000 m3

Întocmit, Verificat,

t/m3 43,200

ing. Roxana BUDAU ing. Gabriel JURJI



1 TSC02C1

x =

2 TSA20B1

x =
3 TRB01C14 t

x = t
4 TSC35B32

x =
5 TRA01A…P

x = t
6 TSE02B1

7 DE11A1 [1]
7 5000034

7 5000037

x =
8 DE10A1 [2]
8 5000244

m x =
8 5000037

x x =
9 TRA06A..

x x = t

10 DA19A1 [1]

10 5000013
=

11 DA06A1

x =
12 DE13A1 [1]

=
12 5000015

x =

13 DD07A1 [1]

=

13 2200575

x =
14 TRA01A…

x x = t

x x = t

x x = t

15 TRA01A…

x x = t

Deviz 160102: LUCRĂRI REPARAȚII ACCESE
Săpătură mecanică cu excavator 0,418 100 m3

 - săpătură acces: 44,00 m3

44,00 m3 95% 41,80 m3

1,80 t/m3 3,960
Încărcare pământ 0,029 100 m3

Săpătura manuală 2,200 m3

44,00 m3 5% 2,20 m3

Transport pământ cu roaba 3,960

Borduri prefabricate pentru trotuar 10 x 15 cm 135,000 m

m
Beton de ciment C30/37 0,655 m3

t
44,000 m3 1,80 t/m3 79,200

Finisarea manuală a platformelor 2,200 100 m2

Transport pământ 79,200

134,0 m 0,02 m3/m 2,680 m3

220,00 m2

Încadrarea trotuarelor cu borduri 10 x 15 cm 134,000

Transport beton 6,733 t

 - conf. art.  7: 134,655 m2 0,020 m3/m 2,50 t/m3 6,733

Geotextil cu rol de separare, drenare si filtrare 242,000 m2

Procurare geotextil cu rol de separare, drenare și filtrare 254,100 m2

254,100 m2

Strat de fundatie din balast - manual 33,000 m3

strat fundatie din balast : 220,00 m2 0,15 m 33,0 m3

200,000 m2

200,0 m2

Pavele din beton la trotuare GRI - GROSIME 6cm 201,000 m2

200,0 m2 1,005 201,0 m2

Pavaj din beton  la trotuare așezat pe 3-5cm nisip

Asimilat - Umplerea cu nisip a rosturilor 200,000 m2

200,0 m2

Nisip pentru umplere rosturi - material 0,680 m3

200,00 m2 0,0034 m3/m2 0,680 m3

Transport nisip 25,411 t

 - cf. art.  7: 134,000 m 0,003 m3/m 1,60 t/m3 0,643

 - cf. art.  11: 200,00 m2 0,074 m3/m2 1,60 t/m3 23,680

 - cf. art.  12: 200,00 m2 0,0034 m3/m2 1,60 t/m3 1,088

Transport balast 69,221 t

 - cf. art.  8 : 33,00 m3 1,311 m3/m3 1,60 t/m3 69,221

ASIMILAT Montare rigola scafa : 200x500x80 13,000  m
Rigole prefabricate din beton tip scafa 20X50X8 cm 14,000 m

13,00 1,005 13,065

Beton de ciment C30/37

S.C. ROUTE PROJET S.R.L. Timişoara ANTEMASURĂTOARE
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INV 16: REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI
OB 1: REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR

2,680 m3

m

 - conf. art.  1 + 2:

 - conf. art.  2: 2,200 m3 1,30 m3/m3 2,860 m3

 - conf. art.  2: 2,200 m3

13,000 m 0,050 m3/m 1,008 m3/m3 0,655 m3



16 TRA05A…

x x = t
x x = t

x x = t

x x = t

17 TRB05A12

S.C. ROUTE PROJET S.R.L. Timişoara ANTEMASURĂTOARE

„REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI” 3

Transport apă 24,858 t

m3/m 1,00 t/m3 0,402
 -cf. art.  10: 33,000 m3 0,232 m3/m3 1,00 t/m3 7,656

4,600

 -cf. art.  12: 200,000 m2 0,061 m3/m2 1,00 t/m3 12,200

Întocmit, Verificat,

Manipulare materiale 32,332 t

 -cf. art.  11: 200,000 m2 0,023 m3/m2 1,00 t/m3

 - cf. art. 7 134,00 m 0,003

ing. Roxana BUDAU ing. Gabriel JURJI
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”

F1- CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia

utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului

tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii

OB1 REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care nu necesita montaj si echipamente de
transport

6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)

TOTAL (cu TVA)

Investitie - F1- CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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null

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”
Obiectul: OB1 REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
160101 DESFACERI ȘI DEMOLĂRI

4 4.1.2 Rezistenta
160102 LUCRĂRI REPARAȚII ACCESE

6 4.1.3 Arhitectura
7 4.1.4 Instalatii
8 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

10 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari
15 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

17 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

TOTAL OB1 REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR (fara TVA)

TOTAL OB1 REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR (cu TVA)
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null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”
Obiectul: OB1 REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR
Stadiul fizic: 160101 DESFACERI ȘI DEMOLĂRI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 DG06B1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe

suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor,
podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei,
trotuare sau fundatii de drumuri.

mc 18.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la

distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M

100
mc

0.180
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
tona 43.200

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”
Obiectul: OB1 REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR
Stadiul fizic: 160101 DESFACERI ȘI DEMOLĂRI

Anexa explicitare norme

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7 = 5 X 6

DG06B1
Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si
gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

1 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in
constructii

Man ora 3.380

2 2509 Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit
4-5,9MC/min

Utj ora 0.600

3 2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg Utj ora 0.600
TOTAL DG06B1 mc

TSC35B32
Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0
MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 M

1 7406 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC Utj ora 1.860
TOTAL TSC35B32 100 mc

TRA01A05P
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

1 20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.000
2 8888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului

cu autobasculanta dist.= 5 km
Trans tona 1.000

TOTAL TRA01A05P tona

S.C. ROUTE PROJET S.R.L.
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”
Obiectul: OB1 REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR
Stadiul fizic: 160102 LUCRĂRI REPARAȚII ACCESE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1

100
mc

0.418
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la

deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu

mc 2.200
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
tona 3.960

material:
manopera:

utilaj:
transport:

4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M

100
mc

0.029
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
tona 79.200

material:
manopera:

utilaj:
transport:

6 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu

100
mp

2.200
material:

manopera:
utilaj:

transport:
7 DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu

sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor
verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton
10 X 20 CM

m 134.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 5000034 - Borduri prefabricate pentru trotuar 10x15 cm m 135.000
7 5000037 - Beton de ciment C30/37 mc 2.680
8 DE10A1[2] - ASIMILAT Montare rigola scafa : 200x500x80 m 13.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

8 5000244 - Rigole prefabricate din beton tip scafa
20X50X8 cm

m 14.000

8 5000037 - Beton de ciment C30/37 mc 0.655
9 TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $
tona 6.733

material:
manopera:

utilaj:
transport:

10 DA19A1[1] - Strat anticontaminator din material textil
netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului

mp 242.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10 5000013 - GEOTEXTIL CU ROL DE SEPARARE DRENARE SI

FILTRARE
mp 254.100

11 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 33.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
12 DE13A1[1] - Placi prefabricate din beton la trotuare,

asezate pe un strat de nisip 5 CM grosime
mp 200.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

12 5000015 - PAVELE DIN BETON LA TROTUARE  GRI-
GROSIME 6.00 cm

mp 201.000

13 DD07A1[1] - ASIMILAT - UMPLEREA CU NISIP A
ROSTURILOR

mp 200.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13 2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM mc 0.680
14 TRA01A45 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
45 km. $

tona 25.411
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
15 TRA01A45 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
45 km. $

tona 69.211
material:

manopera:
utilaj:

transport:
16 TRA05A01 - Transport rutier materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$
tona 24.858

material:
manopera:

utilaj:
transport:

17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $

tona 32.332
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. ROUTE PROJET S.R.L.
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”
Obiectul: OB1 REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR
Stadiul fizic: 160102 LUCRĂRI REPARAȚII ACCESE

Anexa explicitare norme

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7 = 5 X 6

TSC02C1
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala
descarcare auto in teren catg 1

1 3521 Excavator pe pneuri motor
termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC

Utj ora 4.110

TOTAL TSC02C1 100 mc

TSA20B1
Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la deblee sapate cu excavator sau screper,pentru completarea sapaturii la
profilul taluzului teren mijlociu

1 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in
constructii

Man ora 2.060

TOTAL TSA20B1 mc

TRB01C14
Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $

1 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in
constructii

Man ora 0.774

TOTAL TRB01C14 tona

TSC35B32
Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0
MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 M

1 7406 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC Utj ora 1.860
TOTAL TSC35B32 100 mc

TRA01A05P
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

1 20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.000
2 8888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului

cu autobasculanta dist.= 5 km
Trans tona 1.000

TOTAL TRA01A05P tona

TSE02B1
Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu

1 15130 Finisor de terasamente Man ora 3.930
TOTAL TSE02B1 100 mp

DE11A1[1]
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc.,
asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM

1 2100024 Ciment portland P 40 saci S 388 Mat kg 0.020
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7 = 5 X 6
2 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0

MM
Mat mc 0.003

3 6202806 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de
drumuri si terasamente

Mat mc 0.003

4 24100 Pavator Man ora 0.177
5 26100 Sapator Man ora 0.125
6 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in

constructii
Man ora 0.001

TOTAL DE11A1[1] m

DE10A1[2]
ASIMILAT Montare rigola scafa : 200x500x80

1 2100024 Ciment portland P 40 saci S 388 Mat kg 2.920
2 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0

MM
Mat mc 0.008

3 6202806 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de
drumuri si terasamente

Mat mc 0.006

4 24100 Pavator Man ora 0.437
5 26100 Sapator Man ora 0.140
6 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in

constructii
Man ora 0.009

TOTAL DE10A1[2] m

TRA06A30
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $

1 30305 Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km

Trans tona 1.000

TOTAL TRA06A30 tona

DA19A1[1]
Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului

1 24100 Pavator Man ora 0.028
2 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in

constructii
Man ora 0.004

TOTAL DA19A1[1] mp

DA06A1
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu
asternere manuala;

1 2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 MM Mat mc 1.311
2 6202806 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de

drumuri si terasamente
Mat mc 0.232

3 24100 Pavator Man ora 1.160
4 4005 Compactor static autoprop.cu

rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
Utj ora 0.153

5 5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J.
pentru cantitati de 5-8 tone

Utj ora 0.023

TOTAL DA06A1 mc

DE13A1[1]
Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip 5 CM grosime

1 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0
MM

Mat mc 0.005
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7 = 5 X 6
2 2200525 Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-

7.00 mm
Mat mc 0.051

3 6202806 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de
drumuri si terasamente

Mat mc 0.023

4 24100 Pavator Man ora 0.520
TOTAL DE13A1[1] mp

DD07A1[1]
ASIMILAT - UMPLEREA CU NISIP A ROSTURILOR

1 6202806 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de
drumuri si terasamente

Mat mc 0.061

2 24100 Pavator Man ora 0.450
3 5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J.

pentru cantitati de 5-8 tone
Utj ora 0.005

TOTAL DD07A1[1] mp

TRA01A45
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km. $

1 8888978 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 45 km.

Trans tona 1.000

TOTAL TRA01A45 tona

TRA01A45
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km. $

1 8888978 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 45 km.

Trans tona 1.000

TOTAL TRA01A45 tona

TRA05A01
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$

1 30226 Transport rutier materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 1

Trans tona 1.000

TOTAL TRA05A01 tona

TRB05A12
Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $

1 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in
constructii

Man ora 1.430

TOTAL TRB05A12 tona

S.C. ROUTE PROJET S.R.L.
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. Denumirea resursei materiale U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pretul unitar
(fara TVA)

- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Furnizorul

Greuta-
tea

(tone)

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7
1 2100024 - Ciment portland P 40 saci

S 388
kg 40.640 Depozit 0.040

2 2200379 - Balast sortat spalat de
mal 0-70 MM

mc 43.263 Depozit 73.550

3 2200513 - Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 MM

mc 1.506 Depozit 2.030

4 2200525 - Nisip de rau si lacuri
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

mc 10.200 Depozit 13.770

5 2200575 - Nisip sortat spalat de riu
si lacuri 0,0-3,0 MM

mc 0.680 Depozit 0.920

6 5000013 - GEOTEXTIL CU ROL DE
SEPARARE DRENARE SI FILTRARE

mp 254.100 Depozit 0.000

7 5000015 - PAVELE DIN BETON LA
TROTUARE  GRI- GROSIME 6.00 cm

mp 201.000 Depozit 27.340

8 5000034 - Borduri prefabricate
pentru trotuar 10x15 cm

m 135.000 Depozit 0.000

9 5000037 - Beton de ciment C30/37 mc 3.335 Depozit 8.000
10 5000244 - Rigole prefabricate din

beton tip scafa 20X50X8 cm
m 14.000 Depozit 0.410

11 6202806 - Apa industriala in cisterne
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

mc 24.936 Depozit 24.940

TOTAL Materiale Greutate 150.99

S.C. ROUTE PROJET S.R.L.
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. Denumirea meseriei
Consumul cu

manopera
- Om/ore -

Tarif mediu
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Procent
romani

0 1 2 3 4 = 2 X 3 5
1 15130 - Finisor de terasamente 8.646
2 20640 - Muncitor deservire constructii masini 0.001
3 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in

constructii
115.900

4 24100 - Pavator 268.449
5 26100 - Sapator 18.570

Ore Manopera 411.570 TOTAL

S.C. ROUTE PROJET S.R.L.
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. Denumirea utilajului de constructii Ore de
functionare

Tariful unitar
(fara TVA)
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 = 2 X 3
1 2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit

4-5,9MC/min
10.800

2 2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg 10.800
3 3521 - Excavator pe pneuri motor

termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
1.718

4 4005 - Compactor static autoprop.cu
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf

5.049

5 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J.
pentru cantitati de 5-8 tone

1.759

6 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 0.389
TOTAL Utilaje

S.C. ROUTE PROJET S.R.L.
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S.C. ROUTE PROJET S.R.L.

Beneficiar: COM SATCHINEZ
Executant:
Proiectant: S.C.ROUTE PROJET S.R.L.
Obiectivul: „REPARAȚIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI”

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. Tipul de transport Tone
transportate Km parcursi Ore de

functionare
Tariful unitar

-
Lei\(Tone*Km

Valoarea
- Lei -

0 1 2 3 4 5 6 = 2 X 3 X 5
1 30226 - Transport rutier

materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

24.860 1.000 0.020

2 30305 - Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. =
30 km

6.730 30.000 0.750

3 8888899 - Transportul rutier al pamintului
sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

122.400 5.000 0.120

4 8888978 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 45 km.

94.620 45.000 1.120

TOTAL Transport
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Nr. 

Data /    / 

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI (EXECUŢIE) 

PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI  

LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA -LUCRARI DE 
REPARATIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI

AVAND CA TEMEI LEGAL 
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE  EXECUTIE (“CONTRACTUL”)

Intre 

ACHIZITOR – COMUNA SATCHINEZ 

cu sediul în Comuna Satchinez, loc. Satchinez, nr. 82, telefon 0256.379.500, fax: 0256.379.502, CUI 
6419890, reprezentata prin Florin Olimpiu CHEAUA, functia Primar, în calitate de achizitor. 

si 

EXECUTANT –   

cu sediul în localitatea , str.             nr.    , jud.        , înmatriculata la Registrul Comertului cu 
numarul               , CIF:          , cont                  deschis la 
Trezoreria                      , reprezentata prin  administrator                  , in calitate de executant, pe 
de alta parte.  

http://www.satchinez.ro/
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1. Definiţii
În prezentul Contract, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii:

1.1 Părţile contractante - achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. 

1.2 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al Lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi 
succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în 
înțelesul legislației achizițiilor.   

1.3 Executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu 
realizarea obiectului Contractului.  

1.4 Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între 
unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de 
lucrări şi servicii de proiectare.  

1.5 Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național 
de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;  

1.6 Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau 
lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 

1.7  Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate 
obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este 
urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă 
pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte,  care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi  care, odată apărute, nu 
au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate 
competentă.  

1.8 Reprezentanții Părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru 
relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor 
acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.   

1.9 Preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

1.10 Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

1.11 Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile 
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a 
obligaţiilor din contract;  

1.12 Data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de 
execuţie emis de Achizitor.  

http://www.satchinez.ro/
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1.13 Durata de Execuţie - înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuţie, conform 
Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor;  

1.14 Cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, în legătură cu 
executarea contractului, conform Ofertei.  

1.15 Documentele Executantului - înseamnă calculele, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă 
există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului'  
1.16 Utilajele si Echipamentele Executantului - înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele tehnologice, inclusiv 
dotări și active necorporale și alte asemenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele.  

1.17 Ţară - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul. 

1.18 Riscurile Contractului - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea Contractului.   
1.19 Materiale înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru 
realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.  
1.20 Echipamente înseamnă maşinile, aparate, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu 
montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face 
obiectul prezentului contract.  

1.21 Amplasament înseamnă totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările permanente, conform 
autorizației de construire.  

1.22 Santier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce 
cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului  

1.23 Lucrări - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările execuţie care urmează să fie realizate de către 
Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației achizițiilor 
publice/sectoriale.  
1.24 Instrucţiunea Achizitorului - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de 
reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la îndeplinirea 
obligaţiilor din contract.  

1.25 Perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei 
finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala 
sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor 
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.  

1.26 Diverse şi neprevăzute - reprezintă un procent din prețul contractului de achiziţie publica, reglementat în 
Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe 
parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi 
incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se 
plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat 
de părţi.  

http://www.satchinez.ro/
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1.27 Subcontractant - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută 
anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul 
prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest 
scop.  

1.28 Abandon - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările 
de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat 
Amplasamentul/Șantierul.  
1.29 Teste -  înseamna toate testele care sunt specificate în documentele proiectului obligatorii pentru executarea 
corectă și conformă a proiectului  

1.30 Probe - înseamna toate încercările și determinările dispuse de Achizitor sau împuterniciții acestuia ori de câte 
ori este necesar sau dacă există suspiciuni în privința calității materialelor sau a calității lucrărilor executate.  

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului este reprezentat de executia lucrarilor la obiectivul LUCRĂRI DE REPARATII SI 
INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA-LUCRARI DE REPARATIE CALE DE ACCES CIMITIR, 
LOCALITATEA HODONI
2.2 Executantul se obliga să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate 
în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii LUCRĂRI DE REPARATII SI INTRETINERE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA -LUCRARI DE REPARATIE CALE DE ACCES CIMITIR, LOCALITATEA HODONI

3.PREŢUL CONTRACTULUI si DURATA CONTRACULUI
3.1- Executantul se obligă să execute obiectul contractului de LUCRĂRI DE REPARATII SI INTRETINERE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA-LUCRARI DE REPARATIE CALE DE ACCES CIMITIR LOCALITATEA HODONI în 
mod corespunzător în perioada convenita prin prezentul contract şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract.

3.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de  
LUCRĂRIDE REPARATII SI INTRETINERE INFRASTRUCTURA RUTIERA-LUCRARI DE REPARATIE CALE DE 
ACCES CIMITIR LOCALITATEA HODONI     în mod corespunzător, în perioada convenită prin prezenatul contract 
și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

3.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de 
către achizitor este de               lei, fara TVA valoare cu TVA        . 

3.4  Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, durata de executie a lucrarii fiind de 2 
luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, perioada de garantie fiind de 12  luni. 

3.5 Durata de execuție a prezentului contract este de: 
- Termenul de executie a lucrarilor va fi urmatorul: 2 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor din 
partea beneficiarului.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei:

a. Referatul de necesitate
b. Documentatia de ofertare

http://www.satchinez.ro/
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c. Oferta depusa
d. Achiztia SEAP DA32957341
e. Garantia de buna executie

5. Interpretări
5.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural
şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. Modalitati de plata si Prioritatea Documentelor
6.1 In situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile
propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență
este cea stabilită la pct. 4 „Documentele Contractului”.

6.2 Evaluarea Lucrărilor vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Propunerea financiară. 

63 Situaţii de Lucrări se intocmesc in funcție de stadiile de execuție a lucrărilor (gradul de îndeplinire a lucrărilor 
determinat în valori relative) așa cum sunt ele stabilite prin prezentul contract.  
6.4 Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însuşite şi confirmate de către dirigintele de şantier 
şi prin situaţii intermediare de lucrări, verificate, însuşite şi confirmate de către Achizitor. Situațiile intermediare de 
lucrări vor sta la baza întocmirii situațiilor intermediare de plată. 

6.5 Situaţiile de plată se confirmă de către reprezentantul Achizitorului în termen de 7 zile de la înregistrarea acestora 
la sediul Achizitorului.  

6.6 Plăţile parţiale se efectuează, conform facturii fiscale transmisa de către Executant, emisă în temeiul situațiilor 
de plată acceptate de Achizitor insoțită de procesul de verificare a situațiilor de lucrări și nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a recepţiei lucrărilor 
executate, de către Achizitor.  

7.Comunicarea

7.1 În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către 
o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise
celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.

7.2 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris. 
7.3 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica 
de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.  

8 . Achizitorul  

8.1 Autorizaţii şi Acorduri 
Nu este cazul. 
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8.2 Instrucţiuni emise de către Achizitor  
Executantul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la execuţia Lucrărilor, 
inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.  
În ipoteza în care Executantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, 
va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea instrucţiunii. Transmiterea acestor 
obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar 
conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale 
sau penale a Executantului.  
 8.3 Aprobări  
Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de 
obligaţiile sale.  
In privinţa obligaţiilor si drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare, 
tăcerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.  
8.4 Notificări / Comunicări  
8.4.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabila îndeplinită 
dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
8.4.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât și în momentul primirii.   
8.4.3 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră primită de 
destinatar la momentul confirmării de către acesta a primirii, iar in lipsa unei confirmări primirea se consideră 
efectuată la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul expedierii de către expeditor.  
8.4.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate 
prin una din modalităţile mai sus prevăzute.  

9. Reprezentantul Achizitorului1

9.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri.

10. Obligațiile Executantului
10.1 Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligațiile prevăzute la art. 23-
25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acesta
va executa, testa si termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului si instrucţiunile Achizitorului si va
remedia orice defecte ale Lucrărilor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele,
Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.

10.2 Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice și 
calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini și declarate de către executant în propunerea tehnică, va 
corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua 
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în 
contract.  
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10.3 Executantul se obliga sa plateasca neconditionat si fara a implica in nici un fel beneficiarul sau pe reprezentantii 
acestuia, orice suma constatata de organele de control ca fiind insusita ilegal sau ca folos necuvenit 

10.4 Executantul are obligaţia de a respecta termenul de realizarea a lucrărilor. 

10.5 Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi  siguranţa tuturor lucrarilor 
executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi 
reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absenţă a unor observaţii ale 
Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligaţiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de 
daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane.  

10.6 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după 
caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.  

 10.7 Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate 
sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract  și cu încadrarea în procentul de diverse și 
neprevăzute precizat în Contract. În lipsa actului adiţional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul 
să solicite plata valorii respectivelor lucrări.  

10.8 Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea tuturor 
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor contractuale.  

10.9 În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa.  

10.10 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate în cadrul perioadei 
de garanţie, Executantul are obligaţia:  

a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă
şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente,
în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
c) de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului, pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă
sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori
generaţi de metodele sale de lucru;
d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, detaliile de execuţie aprobate
de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele
de o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. In orice situaţie Executantul nu va putea proceda la eventuale
înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în condițiile legii.
e) de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricţiona utilizarea căilor de
acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în
posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare
de şantier;
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f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;
g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus;
h) Executantul are dreptul de a menține pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;
i) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare;
j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi
desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor
ascunse;
I) de a remedia lucrările cuprinse in situatiile de lucrări comunicate si care au făcut obiectul obiectiunilor si
respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces
verbal incheiat cu dirigintele de şantier, atestand remedierea respectivelor lucrări;

m) de a conserva lucrările executate in ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
n) de a instiinţa anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depăşiri a termenelor convenite, oricare ar fi
cauza respectivei intârzieri.
o) de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obține în numele Achizitorului toate
autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor.
10.11 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor 
si până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si predarea -primirea obiectivului 
realizat.  

10.12 Executantul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curăţeniei cailor de acces. 
10.13 Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea 
obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.  
10.14 Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului potrivit 
destinației și constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu 
sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.  
10.15 Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare si potrivit prezentului contract.  
10.16 Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări necesar desfăşurării 
în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea regulilor 
referitoare la condiţiile şi normele de securitate și sănătate în muncă. Executantul este singurul responsabil pentru 
eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația 
în vigoare.  
10.17 Executantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate înştiinţările şi va plăti toate 
taxele care îi revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare.  
10.18 Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse. Notificarea 
va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările.  
10.19Executantul are obligația de a aduce la starea initiala orice zona care urmeaza sa fie afectata de sau prin 
executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului. 
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10.20 Achizitorul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a se prezenta în 
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea Executantului, în vederea 
încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.  
10.21Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară pentru 
îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.  
10.22       Achizitorul va fi indreptatit sa invoce in mod discretionar rezilierea unilaterala a prezentului contract, prin 
simpla transmitere a unei declaratii de reziliere catre Executant, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără 
intervenţia instanţei de judecată, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii : 

- Dacă Executantul nu începe lucrările la data stabilită sau le intrerupe in mod nejustificat;
- Daca Executantul incalca oricare din prevederile contractului (inclusiv prevederile oricareia din anexele la
contract);
- Daca Executantul inregistreaza intarzieri fata de termenele de executie – principale sau intermediare –
prevazute in contract, precum si in situatia in care Antreprenorul constata ca respectarea termenelor a devenit
in mod vadit imposibila din motive legate de activitatea Executantului;
- Daca Executantul nu executa Lucrarile in modul convenit si/sau nu remediaza lipsurile/ deficientele constatate,
respectiv nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarilor.

10.23 Urmare a rezilierii contractului, Achizitorul va achita Executantului pretul tuturor lucrarilor la timp si in mod 
corespunzator executate pana la momentul respectiv, cu deducerea, dupa caz, a penalitatilor de intarziere si a 
oricaror alte daune datorate de Executant pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului prin incalcarea obligatiilor 
sale contractuale.  
10.24 Executantul nu va putea denunta unilateral contractul si nici nu va putea intrerupe sau sista unilateral lucrarile 
inainte de a le finaliza, , in caz contrar obligânde-se să achite în întregime valoarea contractului precum și să acopere 
toate prejudiciile cauzate Achizitorului.  

11. Documentatia tehnico-economica
11.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului documentatia tehnico-economica in baza căreia
urmeaza sa se execute lucrairle.

12. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

12.1 Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de 
construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu 
prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea 
acţiunii în daune.  
12.2 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de 
proprietate asupra construcţiilor. 
12.3 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală si este 
de 12 luni. 
12.4 In perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate 
lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor 
contractuale pe cheltuiala proprie  
12.5 Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor 
defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor 
sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în 
perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea 
notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp 
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posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție 
cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.  
12.6 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala 
acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:  
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile
documentației tehnico-economice;
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect

însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; iii)
neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre  obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în
baza contractului.
12.7 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul   este liber să
contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul lor sa fie
recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna
execuţie.

12.8 Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în
legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de dauna
rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

13. Subcontractarea
13.1 Nu e cazul

14. Terţul Sustinator
14.1 Nu este cazul

15. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

15.1. Garanția de bună execuție a contractului se constituie în cuantum de 5% din valoarea fără T.V.A. pe o perioadă 
egală cu perioada de valabilitate a contractului, conform prevederilor legale. 

15.2. Garanţia de bună execuţie se constituie astfel: 

a. prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit bancare din România
sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin.
(3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător.

sau 

b. prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

sau 
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c. prin depunerea la casieria Autoritatii Contractante a unor sume în numerar, in cazul în care valoarea garanţiei de
bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei

15.3. În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de achiziție publică, executantul are obligatia 
de a constitui garantia de buna executie.  

15.4. In cazul garantiei constituita prin retineri succesive, pe parcursul indeplinirii prezentului contract de achizitie 
publica, autoritatea contractanta se obligă sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele 
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul 
de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.  

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre 
contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea 
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna 
executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Din contul de disponibil deschis 
la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al 
autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea 
scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis 
este purtator de dobanda in favoarea contractantului. 

15.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă executantul nu îşi execută/ execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a 
notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

15.6 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 42, alin (4) din 
HG 395/2016: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-
verbal de recepţie finală.

15.7 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

16. Securitate si sanatatea in munca

16.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănăt ăţii Personalului propriu. 
Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare și daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel 
de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în 
permanenţă pe Şantier şi în încăperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate 
măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.   
16.3. Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele 
tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care 
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desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 
și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută 
pe timpul desfăşurării contractului.  
16.4. În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în 
muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.  
16.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va 
păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată 
lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii.   

16.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale H.G. nr. 
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 
nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
şantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă. 

17. Riscurile contractului
17.1 Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării acesteia
cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din următoarele
situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:

(a) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în
Contract;
(b) suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului;
(c) obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care
nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta le-a notificat imediat
Achizitorului;
(d) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa cum este
specificat în Contract;
(e) lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

18. Penalitati in caz de nerespectare a obligatiilor partilor

18.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul termenului
convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere in cuantum de:

a) 1%/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai puţin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG
nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare) in situatia
epuizării Duratei de execuţie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligaţiei Executantului si pana la
data indeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate.
18.1 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întarziere
sau efectuarea vreunei alte formalități.
18.2 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate.
18.3 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva

http://www.satchinez.ro/


13 

România 
Județul Timiș 

Comuna Satchinez 
Adresă: Localitatea Satchinez, strada Daliei, nr. 82, Cod  

307365, Tel: 0256 379 500, Fax: 0256 379 502 

 www.satchinez.ro 

Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor 
imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract. 
18.4 Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau 
responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.  
Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:  
a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor
şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice.
b) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la
cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre
aceasta,
18.4 Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de 
şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către 
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.  
18.5 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termen de 
30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 
aplicată la valoarea plății neefectuate, în cuantum de 0,01%/ zi din valoarea facturii. 
19. Recepţia lucrărilor de execuţie
19.1 Terminarea lucrărilor
19.1.1 Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen
stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care curge
împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.
19.2 Inştiinţarea de Recepţie  
19.2.1  Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, 
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului 
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare.  
19.2.2 În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față de proiect, standarde și 
reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi notificate Executantului, 
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de penalități.  
19.2.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul 
contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu 
respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau 
de a respinge recepţia.  
19.2.4 Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu de decizia sa 
de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la terminarea Lucrărilor.  
19.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere 
calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul.  
19.2.6 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.  

20. Remedierea Defectelor
20.1 Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări
nefinalizate.
20.2 Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că
Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
20.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului
va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.
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20.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada 
de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia. 

21. Desfacerea şi Testarea
21.1 Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele și testele
necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor
fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa
a Executantului. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor,
inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

21.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului.  

21.3 Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi 
examinate, testate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, 
pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul. 

22. Modificări

22.1 Dreptul de a Modifica
23.1.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condiţiile
prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.

22.2 Notificarea Promptă  
22.2.1 Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor 
circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor.  

23. Acordarea de avans
23.1 Plăţile în avans şi returnările avansului trebuie efectuate conform H.G. nr. 264/2003 cu modificările şi
completările ulterioare
Beneficiarul va efectua plăţi în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării şi executării Lucrărilor, în conformitate cu
prevederile prezentei clauze. Efectuarea plății în avans va fi condiționată de existență unei Garanții de Bună Execuție
valide, în conformitate cu prevederile clauzei [Garanția de Bună Execuție].
Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere.
Antreprenorul, cu excepția cazurilor în care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o garanție de returnare
a avansului şi va transmite o copie a acesteia  şi Supervizorului. Valoarea garanției va fi cel puțin egală cu valoarea
plății în avans plus valoarea rezultată din aplicarea ratei dobânzii de referință a Băncii Naţionale a României la
valoarea plății în avans, pentru perioada prevăzută de la momentul plății până la justificarea integrală a avansului.
Garanţia de returnare a avansului va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să
emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăți) cotată cel puțin cu ratingul
BBB-/Baa3 sau echivalent și Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privință. Garanția de
returnare a avansului va fi irevocabilă și va prevedea că plata Garanţiei de returnare a avansului se va executa
necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa
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Antreprenorului. Garanţia de returnare a avansului a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii 
sau consorţiului. 
Antreprenorul se va asigura că garanţia de returnare a avansului va rămâne valabilă şi în vigoare până la justificarea 
sau rambursarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele justificate de către 
Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă plata în 
avans nu a fost justificată integral sau rambursată cu 30 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va 
prelungi valabilitatea garanţiei până la justificare integrală sau rambursare a plăţii în avans. 
În cazul în care garanţia de returnare a avansului și-a încetat valabilitatea iar Antreprenorul nu a prelungit 
valabilitatea garanției, sumele rămase de justificat din avans vor fi considerate, fără altă formalitate, ca fiind datorate 
în conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 și vor fi recuperate de către Beneficiar, prin 
emiterea unei note de debit către Antreprenor sau prin deducere din plăţile viitoare datorate Antreprenorului în 
baza Contractului. 
Garanţia de returnare a avansului va fi eliberată de către Beneficiar Antreprenorului la data şi atunci când plata în 
avans este integral justificată sau rambursată. 

24. Actualizare /Ajustarea Preţului Contractului.
24.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,se va
efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la
contract.
24.2    Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificării
Legii, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului],
la:
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie],
dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

25.Neindeplinirea obligatiilor de catre executant :
25.1 Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile Achizitorului sau nu
reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin
care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând un termen de 10 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina
dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere. Daca Executantul nu se conformează, Achizitorul
considera contractul reziliat de plin drept, fară nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instante, Executantul
urmând să plătească penalitati si daune interese în cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.
25.2. După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea notificării de
reziliere şi să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele şi Echipamentele plătite de către Achizitor.
25.3. În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datorează
Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care Achizitorul o reține. În
situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție,
Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării
Achizitorului. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în faţa
instanţelor judecătoreşti competente din Timișoara.
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26. Dizolvare, faliment
26.1 La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se
consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi data, Achizitorul întreprinde toate
măsurile necesare preluării Amplasamentului şi evaluării situaţiei Materialelor si Echipamentelor identificate în
Şantier.
26.2 În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului, contractul se consideră reziliat de drept fără
îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Executantul va preda amplasamentul în termen de 5 zile de la
primirea comunicării de reziliere si va părăsi Şantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele şi Echipamentele plătite
de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea
lucrărilor. Executantul va plăti daune interese în valoare egală cu valoarea contractului neexecutat.

27. Clauze specifice de încetare a contractului
27.1 Achizitorul iși rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziti publice, notificand executantul
inainte cu 15 zile.

27.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii 
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu 
dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în 
perioada de valabilitate și următoarele situaţii:  

(a) Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;
(b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene.
27.3 Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care
Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea
de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei
proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul
unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
27.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile 
Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în 
oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitânduse la acestea:  
a) Executantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la
acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);
b) Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori refuză să
răspundă solicitărilor acestuia;
c) Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;
d) Executantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu
exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
e) Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă
de către Achizitor;
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f) Împotriva Executantului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având autoritate de
lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în
dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
g) Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
h) Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice
fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.
i) În cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor
Contractuale;
j) Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;
k) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul Achizitorului de a
solicita rezilierea.
l) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică,
natura sau controlul Executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act
Adiţional la prezentul Contract;
m) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea
finanţării din motive neimputabile Achizitorului;
27.5 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 31.4 lit.a) – m)

Achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea 
operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau 
arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din 
locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune interese 
compensatorii.  

27.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către 
Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze 
Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze 
finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va 
fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.  
27.7 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind 
obligat la plata de penalităţi.  
27.8 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
Contractante.  
27.9 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
Contractului. 

28. Forţa Majoră
28.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea
afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3 zile de la data constatarii intervenţiei acestor împrejurări si va lua
toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte
parti. Dacă este necesar, Executantul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit
astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Şantier.
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28.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, pe toată 
perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.  
28.3 Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior intervenţiei 
împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.  

28.4 Dacă această situaţie continuă timp de 30 zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o notificare de reziliere 
a Contractului care va produce efecte în termen de 10 zile de la data primirii notificării.  După rezilierea Contractului, 
Executantul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi 
Echipamentelor livrate pe Şantier.  

29. Utilizarea Documentelor Executantului de către Achizitor
29.1 În relaţia dintre Părţi, Executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte  drepturi de proprietate
intelectuală/industriala asupra Documentelor Executantului până la aprobarea acestor documente de către
Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.
29.2 Anterior aprobarii menţionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului, autorizeaza
Achizitorul să copieze, să folosească şi sa transmită Documentele Executantul, inclusiv modificările aduse acestora.
29.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala,
dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza,
publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia
situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

30. Soluţionarea Litigiilor
30.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care
se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

30.2 In ipoteza in care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 zile, fiecare dintre acestea poate 
solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti din Timișoara. 

ACHIZITOR       EXECUTANT 

COMUNA SATCHINEZ 

PRIMAR      ADMINISTRATOR 

Florin Olimpiu CHEAUA 

VIZAT CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 

VIZAT ACHIZITII PUBLICE 
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