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CAPITOLUL 1
MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrarii
,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE iN
LOCALITATEA SATCHINEZ IN ANUL 2025”

1.2. Amplasamentul

Lucrarile de reparatii la nivelul sectoarelor de platforme/alei pietonale se vor
realiza in Comuna Satchinez, intravilanul localitatii Satchinez, pe amplasamentul strazii
Trandafirilor si Crizantemelor.

1.3. Titularul lucrarilor
COMUNA SATCHINEZ, JUDETUL TIMIS

1.4. Beneficiarul lucrarilor
COMUNA SATCHINEZ, JUDETUL TIMIS

1.5. Elaboratorul documentatiei
S.C. ROUTE DESIGN S.R.L. TIMISOARA

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
2.1. Amplasamentul

Situata in partea de nord-vest a judetului Timis, pe DJ 693, localitatea Satchinez,
resedinta comunei cu acelasi nume, se afla la o distanta de 36,5 km de municipiul
Timisoara.

Comuna Satchinez se intinde pe o suprafata de 11 098 ha, din care 9951 ha
reprezintd terenul agricol. In componenta acestui teritoriu administrativ se regasesc
localitatile Satchinez, Barateaz si Hodoni.

Terenul agricol al comunei se constituie din urmatoarele folosinte: arabil 9058 ha
(91,0%), pasuni 537 ha (5,4%), fanete 347 ha (3,5%) , vii 2 ha (0,02%) si livezi 7 ha
(0,07%).

Peisajul natural al judetului este caracterizat de prezenta unui relief etajat de la
est la vest, bine distribuit, de o retea hidrografica tributara in cea mai mare parte celor
doua rauri importante, Muresul si Crisul Alb, de prezenta unui climat temperat
continental cu influente oceanice si nu in ultimul rand de prezenta unei flore si faune cu

elemente de mare valoare.
Din punct de vedere geomorfologic teritoriul este amplasat in extremitatea

esticda a Campiei Tisei, fiind format, in principal, dintr-o parte a Campiei Vingai, cu
altitudini absolute cuprinse intre 95-100 m, in cadrul luncilor si intre 100-140 m in cadrul
interfluviilor, diferenta de nivel de 10-50 m crescand de la SV la NE si, pe o suprafata mai
restransa, la hotarul cu comunele Biled si Varias, dintr-o parte a Campiei Beregsaului, cu
altitudini ce se mentin intre 95 - 100 m, campie care, prin aspectul sau general, cu
frecvente denivelari, se confunda cu luncile, la iesirea acestora din Campia Vingai.
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Ca urmare a activitatilor vailor de eroziune, formele majore de relief sunt
interfluviile, reprezentate de campia propriu-zisa.
Versantii vailor de eroziune ocupa suprafete restranse (numai in Campia Vingai),
Cu o panta generala de circa 30%, iar luncile, bine conturate de-a lungul cursurilor de
apa, au latimi cuprinse intre 200-1000 m. In luncile inundabile datorita cursurilor de apa
divagante, se gasesc o serie de balti si mlastini cu o vegetatie ierboasa dezvoltata.
Comuna Satchinez este strabdtura de urmatoarele drumuri judetene si
comunale:
° drumul judetean DJ 692 - (Sanandrei DN 69 — Pesac DN 6), traverseaza
teritoriul comunei pe o lungime de 7,33 km;

. drumul judetean DJ 693 — (Carpinis DN 59A - Fibis DJ 691) traverseaza
teritoriul comunei pe o lungime de 13,11 km;

° drumul comunal DC 41 - (Calacea DJ 693 — Calacea Bai DJ 692) traverseaza
teritoriul comunei pe o lungime de 1,0 km;

e  drumul comunal DC 37 - asigura legatura intre localitatile Sanandrei (DJ 692),
Hodoni si Satchinez (DJ 693), are o lungime totala de 16,0 km.
2.1.1. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Factorii climatici din zona determina existenta unui climat temperat-continental
moderat, subtipul banatean, cu influente mediteraneene si oceanice. Subtipul
climatic al Banatului de sud si sud-est este caracterizat prin contactul dintre masele de
aer atlantic si presiunea facuta de masele de aer mediteranean, ceea ce ofera un
caracter moderat regimului termic. lernile si verile fiind scurte ca durata, iar primaverile
si toamnele mai lungi, temperaturile sunt moderate la ambele extreme, atat la cald, cat
sila rece.
Conditiile climatice din zona se caracterizeaza prin urmatorii parametri:

* Media lunara minima: -1°C - lanuarie;
» Media lunara maxima: +21°C - lulie-August;
» Temperatura minima absoluta:  -29,2°C - februarie 1935;

» Temperatura maxima absoluta:  +39,7°C - august 1946;
» Temperatura medie anuala: +10,9°C;

Cantitatea de precipitatii multianuale este de cca. 550 ... 600 mm. Regimul
precipitatiilor are insa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decat media si ani
Ccu precipitatii foarte putine.

Din punctul de vedere al cdilor de comunicatie din zona, STAS 1709/1 - 90 (Fig. 2)
situeaza amplasamentul in zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate
In=2%20...0.

Adancimea de inghet

Adancimea de inghet in zona cercetata este de 70 cm ... 80 cm, conform STAS
6054 - 77.

Valoarea maxima a indicelui de inghet este I*°y.x = 500, valoarea medie pentru
cele mai aspre trei ierni este I**%,.x = 445, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o
perioada de 30 ani este Iy, = 350, conform STAS 1709/1 - 90, prin hartile prezentate
infig. 3...5.
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Adancimea de inghet in pamantul de fundatie, Z, se stabileste in functie de tipul
climatic in care este situat drumul - tipul climatic |, de tipul pamantului —-Ps (argile
prafoase) si de conditiile hidrologice ale amplasamentului - DEFAVORABILE conform
STAS 1709/2-90.

Valoarea adancimii de inghet in pamantul de fundatie, Z, este:

» Z =81 cm, pentru I*°n. = 500 - drumuri cu sisteme rutiere rigide,
indiferent de clasa de trafic;
» 7Z =75 cm, pentru ’*%. = 445 — drumuri cu sisteme rutiere
nerigide, clasele de trafic greu si foarte greu;
» 7 = 65 cm, pentru "> = 350 — drumuri cu sisteme rutiere
nerigide, clasele de trafic mediu, usor si foarte usor.
Regimul eolian

Masele de aer dominante, in timpul primaverii si verii, sunt cele temperate, de
provenienta oceanicd, care aduc precipitatii semnificative. In mod frecvent, chiar in
timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducand ploi si zapezi
insemnate, mai rar valuri de frig.

Din septembrie pana in februarie se manifesta frecvente patrunderi ale maselor
de aer polar continental, venind dinspre est.

Cu toate acestea, in Banat se resimte puternic si influenta ciclonilor si maselor de
aer cald dinspre Marea Adriatica si Marea Mediterand, care iarna genereaza dezghet
complet, iar vara impun perioade de caldura inabusitoare.

Urmare a pozitiei sale in camp deschis, dar situat la distante nu prea mari de
masivele carpatice si de principalele culoare de vale care le separa in aceasta parte de
tara (culoarul Timis-Cerna, valea Muresului etc.), comuna Satchinez suporta, din directia
nord-vest si vest, 0 miscare a maselor de aer putin diferita de circulatia generalad a
aerului deasupra partii de vest a Romaniei.

Canalizarile locale ale circulatiei aerului si echilibrele instabile dintre centrii barici
impun o mare variabilitate a frecventei vanturilor pe principalele directii.

Cele mai frecvente sunt vanturile de nord-vest (13%) si cele de vest (9,8%),
reflex al activitatii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maxima in lunile de vara, cu
precipitatii bogate si viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. In aprilie-mai, o
frecventa mare o au si vanturile de sud (8,4% din total). Celelalte directii inregistreaza
frecvente reduse.

Ca intensitate, vanturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu
caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969,
1994).

2.1.2. Geologia, hidrologia si seismicitatea
Geologia

Regiunea in care este situat teritoriul administrativ al comunei Satchinez reprezinta
un ses intins cu usoare ondulatii rezultate in urma depunerilor aluvionare neregulate,
facute din apele provenite din inundatii. Micile depresiuni ce apar pe acest ses intins,
precum si continuitatea lor, este un indiciu ca apele stagnate s-au scurs candva pe aceste
vai. Altele neavand continuitate se termina in forma fund de sac.
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Intreg teritoriul este strabatut de o vale de cca. 25- 30 m adancime si 300-400 m
latime. Versantii sdi au o pozitie sud-esticd, sudica, si nord-vestica, cu pante variind intre 4-
25°. Din cele aratate pana acum rezulta ca pe teritoriul administrativ al comunei Satchinez,
deosebim doua unitati geomorfologice de sol sianume:

— campia inalta cu mici ondulatiuni si mici depresiuni, ce face parte din campia
intinsa a Banatului;

— valea larga care strabate intreg teritoriul administrativ si care se continua si in
afara acestui teritoriu.

Relieful si microrelieful au influentat procesul de solificare in sensul ca pe
suprafetele mai ridicate s-au format tipuri de sol corespunzatoare climei si anume:
cernoziom ciocolatiu cu progradare sau trecere spre cernoziom brun iar in vale s-au
format lacovisti saraturate si cernoziom de lunca.

Trecutul geologic al regiunii in care se afla situat teritoriul comunei Satchinez, este
trecutul geologic al Campiei Banatene, respectiv al campiei Panonice din care face parte.

Campia Panonica s-a format in a doua jumatate a erei tertiare prin prabusirea
masivului Muntos Tisia, care era un masiv vechi, de varsta Muntilor Dobrogei. In urma
scufundarii, in depresiunea formata au inceput sa se adune apele si sa se formeze un lac.
Cand Dunarea si-a croit drum prin Portile de Fier, apele Marelui lac Panonic au inceput a se
scurge prin Dunare si Tisa. La sfarsitul tertiarului, nu mai exista un lac ci o depresiune
mlastinoasa.

La inceputul cuaternarului, dupa retragerea Marelui Lac Panonic, suprafata
uscatului rezultat a fost supusa numeroaselor inundatii si acoperita de materialul
aluvionar, transportat de apele ce coborau din muntii si dealurile invecinate.

Dupa stabilirea vegetatiei pe muntii si dealurile invecinate, cantitatea de apa ce
inunda regiunea a scazut. Intre timp schimbarile ulterioare de climé au permis depunerea
la suprafata aluviunilor, a unui strat de loess si materialul loessoid, care insa in cea mai
mare parte a fost spalat. Solurile care s-au format in aceasta regiune au ca roca mama un
material aluvionar fin loessoid.

Hidrologia

Comuna Satchinez, fiind situata la jumatatea distantei dintre raul Mures si Bega
Veche, este lipsita de ape curgatoare. Exista in jurul comunei numeroase balti, unele
mai mici, altele mai mari, reunind o suprafata totala de 127 ha. O parte din aceste balti
au mici scurgeri de apa, iar altele sunt fara scurgere.

In jurul acestor balti situate in patul vaii, apar trestisuri si raturi pe o suprafata de
170 ha, reprezentand terenuri mlastinoase.

Apa freatica in regiunea vaii este intre 1-2 m, iar in restul hotarului intre 3-7 metri.
In vatra satului exista fantani arteziene si cu pompa, dar pe hotar abia daca sunt cateva
puturi cu apa.

Seismicitatea

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICA P 100-2013, acceleratia terenului pentru
proiectare la cutremure de pamant cu un interval minim de recurenta IMR = 100 ani
este ag= 0,20 g, iar perioada de colt este Tc = 0,70 sec.



S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. Timisoara CAIET DE SARCINI
,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ IN ANUL 2025” 6

incadrarea in zonele de risc in conformitate cu legea 575 / 2001

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” - ANEXA 5 - Inundatii, amplasamentul
cercetat nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de
inundatii.

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national - Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 7 - Alunecari de teren,
amplasamentul cercetat nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale
afectate de alunecari de teren.

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” - ANEXA 3, amplasamentul cercetat nu
este situat in zone URBANE pentru care intensitatea seismica echivalata pe baza
parametrilor de calcul privind zonarea Romaniei, este minim VIl grade pe scara MSK a
intensitatii cutremurelor.

2.2. Necesitatea realizarii lucrarilor de reamenajare

Obiectivele supuse lucrarilor de rerparatie se incadreaza in categoria de
importanta D (redusa) si in clasa de importanta IV (redusa), conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Conform Normativului NE 033/2004 - Normativ pentru intretinerea si repararea
strazilor, lucrarile propuse a se executa asupra platformnelor/aleilor pietonale
existente, se incadreaza in zona lucrarilor de reparatii, adica totalitatea lucrarilor fizice
de interventie care au ca scop compensarea partiala sau totala a uzurii fizice si morale a
strazii produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu.
Conform art. 7.1. subpunctul d din cadrul Normativului NE 033/2004 se poate observa
ca in cadrul elementelor componente ale strazilor se incadreaza si aleile pietonale.

In ce priveste situatia existentd a obiectivelor de investitie, in urma inspectiei
vizuale efectuate pe teren s-a putut constata o serie de defectiuni ale obiectivelor de
investitie, defectiuni care afecteaza atat imbracamintea cat si intreaga structura
datorita:

- traversarii si stationarii platformelor de catre autovehicule cu tonaj mare;
- radacinilor de copaci;
- neetanseitatii imbracamintei si actiunii fenomenului de inghet - dezghet.

Astfel principalele defectiuni ale platformelor betonate existente, din intravilanul
localitatii Satchinez, cu imbracaminte din beton de ciment sunt:

a) tasari inegale, scufundari sau inclindri de placi;

b) denivelari si fisuri;

c) craparea sau sfaramarea placilor, ruperi de colturi si muchii;

d) uzura mai avansata a unor placi cu beton mai slab;

e) decolmatari de rosturi;

In scopul mentinerii starii tehnice corespunzatoare a elementelor componente
ale strazilor, este necesara executarea periodica a lucrarilor de intretinere si reparatii de
diferite categorii conform normativului NE 033/2004 - Normativ pentru intretinerea si
repararea strazilor.
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Aceste lucrari trebuie realizate la intervale adecvate, in conditii tehnice si
economice corespunzatoare, care sa asigure confortul si siguranta circulatiei, pentru
toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.

Lucrarile de intretinere si reparatie a strazilor se clasifica astfel:

- lucrari de intretinere (L.L);

- lucrari de reparatii curente (R.C.);

- lucrari de reparatii capitale (R.K.);

- interventii accidentale (L.A.).

Lucrarile de intretinere (L.1.) - au caracter permanent executandu-se in tot cursul
anului pe intreaga retea stradala a unei localitati in scopul mentinerii tuturor
elementelor componente ale strazii in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii
continue si fara pericol a circulatiei. Lucrarile de intretinere includ si operatiile pentru
asigurarea curateniei si esteticii strazii, precum si activitatea de combaterea poleiului si
indepartarea zapezii.

Lucrarile de reparatii curente (R.C.) - se executa periodic in scopul compensarii
partiale sau totale a uzurii sau degradarii elementelor componente ale strazii, spre a fi
repuse in functiune in conditii normale de exploatare si siguranta a circulatiei. Lucrarile
de reparatii curente asigura, dupa caz, imbunatatirea, repararea sau chiar inlocuirea
elementelor care au suferit deteriorari, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin
lucrari de intretinere.

Lucrarile de reparatii capitale (R.K.) - reprezinta complexul de lucrari care se
executa la intervale mai mari de timp - la sfarsitul unei durate normale de functionare -
in scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale a strazii.

Reparatiile capitale vor asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor
componente ale strazilor corespunzator cresterii traficului pe durata normala de
functionare ulterioara reparatiei capitale.

In cadrul lucrarilor de reparatii capitale se cuprinde si refacerea la parametrii
initiali sau la un nivel tehnic superior, a strazilor desfacute cu ocazia introducerii de
instalatii tehnico-edilitare subterane.

Interventii accidentale (I.A.) - sunt generate de cauze neprevazute si ca urmare
sunt lucrari neplanificate.

Din aceasta categorie de reparatii fac parte: eliminarea degradarilor provocate de
accidente de circulatie, burdusiri aparute pe suprafetele carosabile datorita
fenomenului inghet - dezghet, restabilirea urgenta a circulatiei intrerupta de calamitati
naturale (inundatii, cutremure, alunecari de teren, etc.), interventiile la retelele edilitare.

Lucrarile de interventii accidentale se realizeaza din punct de vedere tehnic in
mod asemanator cu lucrdrile de reparatii capitale sau reparatii curente.

in concluzie, conform celor enumerate anterior si conform sectiunii 2, art. 44,
subpunctul 20 si 21, articol ce cuprinde refacerile platformelor/aleilor pietonale, se
poate afirma ca obiectivele de investitie din prezenta documentatie se incadreaza in
categoria lucrarilor de reparatii curente (R.C.).
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Platformele existente nu asigura o stationare a autoturismelor, in conditii optime
de siguranta si creeaza o imagine negativa a strazilor din comuna, necesitand
reabilitarea lor din materiale durabile pentru a asigura un trafic conform noilor
standarde urbanistice.

2.3.  Tipul si natura lucrarilor de reamenajare

Prezenta documentatie tehnico-economica are la baza normativul NE 033/2004 -
Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor si cuprinde natura lucrarilor si a
volumelor de lucrari aferente lucrarilor de reparatii curente necesare in scopul
compensarii totale sau partiale a uzurii sau degradarii elementelor componente ale
strazilor si anume a platformelor/aleilor pietonale, platforme situate pe strada
Trandafirilor si Crizantemelor din localitatea Satchinez, cu dimensiunile fiecareia dupa
cum urmeaza:

» ReAMENAJARE platforma 1 - Strada Trandafirilor
Suprafata pavaj=295.00 mp
Lungime Bordura=50.00 ml
Lungime Rigola Scafa=50.00 ml

> Refacere platforma 2 - Strada Trandafirilor
Suprafata pavaj=72.00 mp
Lungime Bordura=13.00 ml
Lungime Rigola Scafa=13.00 ml

> Refacere platforma 3 - Strada Crizantemelor
Suprafata pavaj=380.00 mp
Lungime Bordura=60.00 ml
Lungime Rigola Scafa=59.00 ml

Astfel, pe suprafetele celor 3 platforme/alei pietonale de pe strada Trandafirilor si
de pe strada Crizantemelor, din localitatea Satchinez, supuse reamenajarii, se adopta
urmdtoarea tehnologie pentru repararea defectiunilor, tehnologie ce include
urmatoarele lucrari:

v’ scoaterea imbrdcamintei existente din beton de ciment si pavaj din caramida si

piatra bruta (unde este cazul);

executarea sapaturilor astfel incat sa se atinga cota necesara;

nivelarea si compactarea platformei;

montarea unui geotextil cu rol de filtrare, drenare si separare;

realizarea unui strat de forma din balast pentru straturi anticapilare

conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84, cu grosimea de 15 cm;

realizarea unui strat de fundatie din balast conf. SR EN 13242+A1:2008 si

STAS 6400-84, cu grosimea de 30 cmy;

v’ trasarea fundatiilor la borduri si montarea bordurilor prefabricate pentru
incadrarea platformelor/aleilor peitonale. Bordurile prefabricate cu
dimensiunile 20 x 25 cm se vor monta pe o fundatie din beton de ciment
clasa C 30/37;

v’ asternerea unui strat de poza din nisip de rau in grosime de 3..5 cm,
conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84;

AN NN

<
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v' realizarea stratului de uzura din pavele prefabricate din beton cu grosimea de
8,0 cm, conform SR EN 1338/2004 si SR 6978:1995. Panta transversala a
stratului de uzura se va realiza cu valoarea de 2,0 % spre partea carosabila a
strazii adiacente unde se va monta o rigola scafa tip R1, 30x40 cm din beton
de ciment clasa C30/37.

Racordarea bordurilor de incadrare a paltformelor/aleilor pietonale la marginea
partii carosabile ale strazilor se vor realiza cu pene de racordare de 1 m.
Panta transversala a paltformelor/aleilor pietonale s-a proiectat unica cu valoarea
de 2,0 % inspre marginea partii carosabile, unde se vor monta rigole scafe tip R1, 30x40
c¢m din beton de ciment C30/37.

2.4.  Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor si stabilirea pozitiei lucrarilor proiectate se va realiza in
prezenta beneficiarului lucrarilor si va fi avizata de catre reprezentantul beneficiarului
responsabil cu urmarirea lucrarilor.

2.5. Antemasuratoarea

In urma releveului vizual realizat pe teren s-au stabilit principalele tipuri si
volume de lucrari necesare a se executa in vederea indeplinirii scopului propus, acestea
fiind cuprinse in antemasuratoare, ce se prezinta anexat.

In cazul in care rezultd necesitatea realizarii si altor tipuri de lucrari asa cum sunt
prevazute in respectiv in anexa 1 din Normativul pentru intretinerea si repararea
strazilor, NE - 033-05, acestea se vor realiza pe masura constatarii lor, respectandu-se
riguros conditiile de masurare. Toate cantitatile de lucrari vor fi inscrise in caietele de
masuratori ale santierului.

A. Organizarea de santier
Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a
drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se fac de regula prin unitati proprii ale
administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitati de
executie atestate tehnic pentru acest gen de lucrari urmare analizei de oferte sau
licitatie.

Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparare a strazilor, a podurilor
si a elementelor componente ale strazilor, se face in limita fondurilor aprobate anual
potrivit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico -
economice.

Executia lucrdrilor de intretinere periodica si reparatii la strazi, poduri si
elementele componente ale acestora se face prin unitati de profil, atestate tehnic, pe
baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform
procedurilor legale in vigoare.

Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de catre personalul
tehnic de specialitate al administratiilor de drumuiri.

Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de catre
personalul tehnic apartinand administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie
sau consultanta, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
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B. Masuri de tehnica securitatii muncii
La executia lucrarilor de remediere a defectiunilor imbracamintilor rutiere ce fac
obiectul prezentei documentatii tehnico-economice se vor respecta urmatoarele acte
normative:

v’ Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

v’ Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006;

v" Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

v Hotararea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate, pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor
de muncg;

v" Norme de protectia muncii pentru lucrari de intretinere si reparatii drumuri;

Legea nr.307/12.07.2006 - privind apararea impotriva incendiilor;

v Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatilor de Urgenta, aprobata cu modificarile si
completarile prin Legea 15/2005.

<\

Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru la lucrarile de intretinere si reparare din
zona drumurilor, precum si asigurarea circulatiei pe timpul executarii lucrarilor se va
face conform ,Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si/sau
de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului” — aprobate prin Ordinul Ml si MT nr.1112/411.

Constructorul va respecta toate normele legale de protectia muncii, siguranta
circulatiei si PSI, acordand o atentie deosebita ,Masurilor si indicatiilor generale de
protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor (PSI)” pe tot timpul
executiei si exploatarii lucrarilor proiectate. Nu se va incepe nici o activitate pe santier
pana nu sunt verificate toate conditiile de respectare a normelor de tehnica securitatii
muncii.

Proiectantul lucrarii arata ca masurile si indicatiile din proiect nu sunt limitative,
executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare orice masuri de protectia muncii
si siguranta circulatiei pe care le vor considera ca necesare si pe care le vor solicita
autoritatilor locale de specialitate.

Tinand seama de situatia concreta a lucrarilor (din timpul executarii sau
exploatarii), executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori de aplicarea acestor
lucrari. Tnaintea inceperii lucrarilor de terasamente, beneficiarul va degaja terenul de
orice sarcina, indeosebi de acelea care pot produce accidente (retele electrice etc.). La
orice instalatii intalnite in timpul executiei se vor opri lucrarile si se va solicita prezenta
detinatorului de retea.

Pe tot timpul executiei lucrarilor, constructorul se va ingriji ca sa nu impiedice
scurgerea naturala a apelor, evitand colectarea lor in depresiunile de pe platforme, ceea
ce poate produce miscari (lunecari) de terenuri.
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In caz de necesitate, constructorul va lua orice alte masuri pentru executarea
lucrarilor in deplina siguranta. Daca la executie se adopta alta tehnologie decat cea
prevazuta in proiect se vor lua si masuri corespunzatoare de protectia muncii.

In calculul preturilor unitare se vor include si cheltuielile pentru asigurarea
protectiei muncii.

Timisoara, IUNIE 2025

Intocmit:
ing. Adriana ENACHE
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CAPITOLUL 2
LUCRARI DE TERASAMENTE
l.  GENERALITATI

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru modernizarea, constructia si
reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la
executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrdrilor, controlul
calitatii si conditiile de receptie.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 si alte standarde si
normative in vigoare, la data executiei, in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului
caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de specialitate,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Inginerului, si alte verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor
si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Inginerul poate dispune
intreruperea executiei lucrdrilor si luarea mdsurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

2.7. Notiunea ,Inginerul” semnifica pe Reprezentantul Beneficiarului.

Il.  MATERIALE FOLOSITE

3. PAMANT VEGETAL
Pentru acoperirea suprafetelor de rambleu sau debleu se foloseste pamant vegetal rezultat de la curatirea
terenului si cel adus de pe alte suprafete de teren, cu pamant vegetal corespunzator.

4. CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform AND 530-2012, STAS 2914-84 si identificate
conform SR EN ISO 14688-1:2004, SR EN ISO 14688-2:2018 care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

4.2. Pamanturile clasificate ca ,foarte bune” (tip 1a, 1b, 2a) pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice indltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca ,bune” (tip 2b) pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice indltime de terasament, compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata.

4.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca ,mediocre” (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4c) in cazul cand
conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea
prevederilor STAS 1709/1-90, STAS 1709/2-90, STAS 1709/3-90 privind actiunea fenomenului de inghet -
dezghet la lucrari de drum sicu STAS 2914-84 cu privire la materialele utilizate la terasamente.

4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la= nivelul terenului, executate in pamanturi ,rele” (tip 4d si 4e)
sau ,foarte rele” (tip 4f) sau a celor cu densitate in stare uscatd compactatd mai mica de 1,5 g/cmc pot fi
folosite in corpul rambleelor numai dupd imbunatatire. Acestea vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate
satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal, lianti hidraulici, enzime,
etc.).

Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toatd latimea platformei, la 0 adancime de minimum 20 ¢cm in
cazul pamanturilor ,rele” si de minimum 50 ¢cm in cazul pamanturilor ,foarte rele” sau pentru soluri cu
densitate in stare uscatd compactata mai mica de 1,5 g/cmc. Adancimea se va considera sub nivelul
patului drumului si se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de catre Inginer.
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Pentru pamanturile argiloase (categoria “rea”), simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu
lianti hidraulici, stabilizatori chimici, etc. sau alte produse agrementate tehnic in acest scop, pe o grosime de
minimum 15 cm.

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice) si 4e (cu
materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este ,rea”, conform STAS 2914-84 este
necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate
cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, pamanturile cu consistenta redusa ca maluri,
namoluri, pamanturile turboase si vegetale, precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri
solubile in apd. Nu se vor introduce in umpluturi, bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii
organice in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc).

Criteriide admisibilitate ale pamanturilor folosite camaterial pentru terasamente (conform STAS 2914-84)

Tabel 1.a
Granulozitate Indice
Continutin parti finein | Coefici de Calitate ca
% din masa total entde | Plasticit Umflar material
Denumire si caracterizare principalele tipuri | Sim . . e
de pamanturi bol pentru: neqnlfo ate 'Ip libera, pentru
d<0,0 | d<0,0 | d< | rmitate | fractiun UL % terasame
05 5min | 0,25 Un esub ’ nte
min min 0,5mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Pamanturi Cu foarte putine parfi
necoezive fine, neuniforme
grosiere (granulozitate continua)
fractiunea mai insensibilitate la inghet- | 1, 55 Foarte
mare de 2 mm dezghet si la variatiile buna
reprezintd mai de umiditate <1 <10 <20 0 )
mult de 50%
Blocuri, idem 1a,insa L_miforme Foarte
bolovanis, pietris (gfa”“'o.z'tafe 1b = buna
; ; iscontinua)
2.Pamanturi 'Cu parti fine, .
: .| neuniforme(granulozita
necoezive medii te continua)
si fine (fractiunea Qs L Foarte
mai mics de 2 serJS|b|I|tate mijlociela | 2a >5 <10 - buns
. inghet - dezghet, <6
mm reprezinta insensibile la variatiile <20
mai mult de 50%) o ;
de umiditate <40
Nisip cu pietris, Idem 2 a,insd yniforme
nisip mare (granulozitate 2b <5 Buna
mijlociu sau fin discontinua)
3.Pamanturi Cu multe parti fine,
necoezive medii | foarte sensibile lainghet
sifin (fractiunea - dezghet, fractiunea
mai mica de 2 fina prezinta umflare
mm reprezinta libera (respectiv 3a - <40 Mediocra
mai mult de 50%) contractie) redusa
cu liant constituit
din pamanturi >6 | 220 | 240 >10
coezive.
Nisip cu pietris, Idem 3a insa fractiunea
nisip mare, fina prezinta umflare
mijlociu sau fin libera medie saumare | 3b - <40 | Mediocrd
cu liant prafos
sau argilos
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NOTA: In terasamente se poate folosi si material provenit din derocdri, in conditiile aratate in prezentul caiet

de sarcini.

Criterii de admisibilitate ale pdmanturilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 2914-84)

Granulozitate Indice Calitate
Conform nomogramei de Umfl a
D oo , . Casagrande Plasticita | are .
enumire si caracterizare principalele Simbol telp | libera material
tipuri de pamanturi fracti pentru
ractiune | , UL, terasam
sub 0,5 %
ente
mm
4.Pamanturi Anorganice cu
coezive: compresibilitate si Mediocr
nisip prafos, | umflare libera reduse, 4a <10 <40 <
praf nisipos, | sensibilitatea mijlocie @
nisip argilos, lainghet -dezghet
praf argilos Anorganice cu
nisipos, praf compresibilitate
argilos, argila mijlocie si umflare Mediocr
prgfoasa ? Iilc:era reduse sau 4b <33 <70 a
nisipoasa, medii, foarte sensibile
argila lainghet dezghet
prafoasd, organice (MO>5%)*
argila, argila | cu compresibilitate si
grasa umflare libera reduse Mediocr
si sensibilitate 4 ° <10 <40 3
mijlocie lainghet - g:‘; Z
dezghet P g = wﬂq)&ﬂ“\
Anorganice cu gyl #2 NP
compresibilitate si 2 20 ®
umflare libera mare, 4d 10 = E >35 >70 Rea
sensibilitate mij|0Cie 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
lainghet - dezghet Limita de scurgere Wce
organice (MO>5%)*
cu compresibilitate
mijlocie si umflare
libera redusa sau 4e <35 <75 Rea
medie, foarte
sensibile lainghet -
dezghet
organice (MO>5%)*
cu compresibilitate
mare, umflare libera Foarte
medie sau mare, 4 i >40 rea

foarte sensibile la
inghet - dezghet

* Materiile organice sunt notate cu MO
4.8. Pentru executia terasamentelor se pot folosi si alte materiale (deseuri si subproduse industriale,
pamanturi tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale vor fi precizate prin proiect/caiete de
sarcini speciale.

5. APA DE COMPACTARE
5.1. Apa necesard compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdard si nu trebuie sa contind materii
organice in suspensie.
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6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor trebuie sd aiba calitatile
pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse toate nisipurile si pietrisurile aluvionare.
Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100mm.

7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
7.1. Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia,

prevazute in tabelul 2.
Tabel 2

r. Caracteristici care  se " Metode de
- Frecvente minime .

verifica ; determinare conform

rt.

STAS 1913/5-85

1 Compozitia granulometrica . ) i Lo . | SRENISO 14688-
In functie de heterogenitatea pamantului | 55419

Limita de plasticitate utilizat, insa nu va fi mai mica decat trei STAS 1913/4-86

Cantitatea de materii organice teste in sectiuni diferite (dreapta, ax, STAS 7107/1-76

Continutul in saruri solubile stanga) la fiecare: STAS 7107/1-76

) 5 , .
Densitate in stare uscata 2000 m* pentru fiecare strat din corpul STAS 1913/3-76

RN O LB WIN

umpluturii
Coeficientul de neuniformitate -1500 m? pentru fiecare strat din zona ,SA? %01; 242+
v :
Caracteristicile de compactare*) activa STAS 1913/13-83
Umflare libera STAS 1913/12-88

Inainte de inceperea lucrarilor.

Minim trei teste pe un strat de 1500 m?,
repartizate pe sectiuni diferite (stanga, ax,
dreapta) sau de cate ori este necesar.

9 | Umiditatea la compactare STAS 1913/1-82

Unghiul de frecare interioara si
coeziunea pe probe compactate in
aparatul Proctor la 95% grad de
compactare*¥)

In functie de eterogenitatea pamantului
utilizat, cel putin o determinare pe sursade | STAS 8942/2-82
pamant

10

¥) Pentru zonele de terasament executate in spatii inguste (spatele culeelor, lucrarilor de artd, casete, santuri)
modalitatile de verificare vor fi alese pe santier cu aprobarea Inginerului.

**) Numai pentru terasamente in rambleu cu inaltimi de peste 6m, care necesita calcule de stabilitate

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de laborator.

ll. EXECUTAREA TERASAMENTELOR

8. TRASAREA Sl PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale
traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati in
afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de
beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cate doi reperi pe km.

8.2. In cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrammetrice, traseul drumului proiectat nu
este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucrdrilor de executie pe baza
planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si
completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou in
cazul situatiei de la pct. 8.2. In ambele cazuri trebuie si se facd o pichetare detaliatd a profilurilor
transversale, la o distanta maxima intre acestea de 30 min aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung, de aceiasi reperi
ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin tarusi
si sabloane urmatoarele:
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> inaltimea umpluturii sau adancimea sdpaturii in axa, de-a lungul axei drumului;

» punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (@ampriza);

> inclinarea taluzurilor.

8.5. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are obligatia de
a-i restabili sau de a-I reamplasa daca este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuatd de catre Antreprenor, pe
cheltuiala si rdspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a Inginerului, cu notificare cu cel putin 24 ore
in devans.

8.7. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, aflate in
ampriza lucrdrilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmatoarele lucrari pregatitoare in limita
zonei amprizei lucrdrilor pe terenul pus la dispozitie de catre beneficiar:

> defrisari;

» curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

» decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

> asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;

» demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa scoata
radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este necesar, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si raddcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m precum si la
debleuri. In cazul rambleurilor cu indltime de peste 2 m, necesitatea acestei operatii se stabileste de catre
Inginer.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafatd a
amprizei.

9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intregi suprafatd a amprizei drumului si a gropilor de
imprumut.

9.5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si
depuse in depozite definitive sau provizorii propuse de Antreprenor si aprobate de Inginer, evitand orice
amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pamantul vegetal necesar in vederea reutilizarii va fi
pus in depozite provizorii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului,
acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sd evacueze apa in afara amprizei
drumului. Daca se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza
drumului.

9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate
in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publicd cea mai apropiatd,
transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si raddcinilor,
etc. vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura, conform prevederilor art. 4 si compactate pentru a
obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr. 5 punctul b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Inginerul sa constate si sa accepte
executia lucrdrilor pregdtitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi, in profilurile
cu umplutura ale proiectului. La inceputul lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa prezinte Inginerului spre
aprobare, o diagrama a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor),
precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).
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10.2. Excedentul de sdpatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor (in
sensul prevederilor din art. 4) precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie
inlocuite (in sensul art. 4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pdmaént care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de imprumut.
10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de supralargire, trebuie
sa fie supusa aprobarii Inginerului.

10.5. Dacd, in cursul executiei lucrdrilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut
este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale, sau ale
standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor,
Antreprenorul trebuie sa informeze Inginerul si sd-i supuna spre aprobare propuneri de modificare a
provenientei pamantului pentru umpluturd, pe baza de masuratori si teste de laborator, demonstrand
existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata.

10.6. Dacd Inginerul considerd necesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile art. 4 al
prezentului caiet de sarcini cu referire la posibilitatea utilizarii in lucrare a diverselor tipuri de padmant. in
acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondenta
a pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din debleuri sau gropi
de imprumut.

10.7. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare a
pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finald a fiecarei cantitati izolate de pamant din
debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de “Tabloul de corespondenta a pamantului” stabilit
de Inginer, dacd aceasta existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de
prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii Inginerului inaintea inceperii
lucrarilor.

11. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pdmant nu sunt impuse prin proiect sau in
caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Inginerului. Acest acord
va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a
depozitelor. Daca Inginerul considerd cd este necesar, cererea trebuie sa fie insotita de:

» un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor articolului
4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator executate pentru
acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

> acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru
gropile de imprumut;

> un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului.

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

» pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform prevederilor
proiectului;

> taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu
conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din
precipitatii, iar taluzurile sa fie executate in conformitate cu propunerea initiala a Antreprenorului,
aprobata de Inginer;

> sapaturile in gropile de imprumut, in situatia in care acestea sunt adiacente lucrdrii de baza sau la
distanta mai mica de 10m fata de aceasta, nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau sub
cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

> in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, amenajand o
banchetd de minim 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;

» fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1...3% descrescatoare dinspre drum si o
pantd longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;

> taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu inclinarea de
1:1,5..1:3; cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un fel de
banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.
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11.3. Surplusul de sapaturd din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele moduri:

> in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat,
compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioara a
acestor rambleuri suplimentare va fi nivelatd la o cotd cel mult egald cu cota muchiei platformei
rambleului drumului proiectat;

> la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale celor existente
si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sd se obtina de catre Antreprenor
aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

» La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se provoace
inzapezirea drumului.

11.4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea
masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze, din diverse
motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va
fi in intregime raspunzator de aceste pagube.

11.5. Inginerul se va opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibile de a inrautati
aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca Antreprenorul s poata pretinde pentru acestea
fonduri suplimentare sau despagubiri.

11.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pdmanturi
ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina Antreprenorului.

12. EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de
debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi fost verificat si
recunoscut ca satisfacator de cdtre Inginerul lucrarii.

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sd fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe mdsurd ce avanseazd, se realizeaza si
taluzarea, urmdrind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supra adancimi in debleu. In cazul cdnd in mod accidental apar asemenea situatii se
va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie Inginerul lucrdrii si pe cheltuiala
Antreprenorului.

12.4. La sdparea in terenuri sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa progresiv, asigurandu-se
permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei
sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pamanturilor. Toate lucrdrile preliminare de
drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sdpaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara
a fi afectate de ape.

12.5. In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calititile stabilite si nu este de
portanta prevazuta, se va putea prescrie realizarea unui strat de formd. Compactarea stratului de forma se
vaface la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al
debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal conform STAS 12253-84.

12.6. inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului si va fi stabilita prin proiect in urma calculelor
de stabilitate.

Dacd acesta difera de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sa aducd la cunostinta Inginerului
neconcordanta constatatd, urmand ca acesta sa dispuna o modificare a inclindrii taluzurilor si modificarea
volumului terasamentelor.

12.7. Taluzurile vor trebui sa fie curdtate de pietre sau de bulgdri de pamant care nu sunt perfect
aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a cdror stabilitate este incerta.

12.8. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pdmant devin instabile, Antreprenorul va
lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp Inginerul.

12.9. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100% Proctor Normal, pe o
adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).

12.10. In terenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui sa
stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa explozii sa se obtina:

> degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

» cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitdnd orice risc de deteriorare a lucrarilor;
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> evitarea aparitiei fisuratiei sau a unor zone potential instabile in roca ramasa in spatele taluzului
proiectat.

12.11. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze, in mod frecvent si in special dupa
explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlatura partile de
rocd, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. Acolo unde aceasta nu
este atinsa, Antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentara necesara.

12.12. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt
date in tabelul 3.

Tabel 3
, Tolerante admise
Profilul - : -
Roci necompacte Roci compacte
Platforma cu strat de forma +/-3cm +/-5cm
Platforma fara strat de forma +/-5cm +/-10cm
Taluz de debleu neacoperit +/-10cm variabil in functie de natura rocii

12.13. Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este lasata la alegerea
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara, apoi de a completa, pe
cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat asa cum este aratat
in art.14.

12.14. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pdmanturile sensibile la umezeald, Inginerul va
prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca astfel:

> in perioada ploioasa: extragerea verticala

» dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul al carui continut in apa va fi superior cu
10 procente, umiditatii optime Proctor Normal.

12.15. in timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat sd conducd lucrarile astfel ca
pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau inmuiate de apele
de ploaie. Va trebui sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.
Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor, Antreprenorul va trebui sa mentina o
pantd suficientd pentru scurgere, la suprafata partii excavate si sa execute in timp util santuri, rigole, lucrari
provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.

13. PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE
Lucrarile pregatitoare aratate la art. 8 si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu cat si celor de rambleu.
Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrdri pregatitoare conform celor de mai jos.
13.1. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%, Antreprenorul va trebui sa
execute trepte de infratire avand latime de minim 1m si o inaltime egald cu un modul al grosimii stratului
prescris pentru umplutura, amplasate adiacent intre ele sau distantate la maximum 1,00 m pe terenuri
obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.
Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de Inginer.
13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art. 8 si 9, sau pe terenuri de
portantd scazuta se va executa o compactarea terenului de la baza rambleului, sau dupa caz, lucrdri de
consolidare a terenului de fundare.

Tabel 4

Pamanturi
Zonele din terasamente (la care se Necoezive \ Coezive
prescrie gradul de compactare) Imbracaminti
permanente | Semi-permanente | permanente | semi-permanente

Primii 50 cm ai terenului natural

de sub un rambleu, cu inaltimea:
h<2,00m 100 95 97 93
h>200m 95 92 92 90
In debleuri, pe adancimea

de 30 ¢m sub patul drumului 100 100 100 100
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14. EXECUTIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului, indicate in caietul de
sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si acceptate de Inginer. Aceasta acceptare trebuie sa
fie, in mod obligatoriu, consemnatad in caietul de santier.

14.1.2. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sa fie intreruptd in cazul cand calitatile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.

14.2. Modul de executie arambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga
latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitdndu-se segregdrile si variatiile de
umiditate si granulometrie.

Daca dificultatile speciale, recunoscute de Inginer impun ca executia straturilor elementare sd fie executate pe
latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alaturate, care impreund acopera
intreaga latime a profilului, urmdrind ca decalarea in indltime intre doud benzi aldturate sa nu depdseasca
grosimea maximd impusd pentru asternerea fiecarui strat.

14.2.2. Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a
benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita, urmarind realizarea unui profil longitudinal
pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optimd de compactare, va fi plana si va avea o
panta transversala de 3...5% cdtre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa conform
articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de
piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50 m cu conditia respectdrii urmatoarelor masuri:

> impdnarea golurilor cu pdmant;

> asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare;

> realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzdtoare pe cel putin 2,00 m
grosime la partea superioard a rambleului.

14.2.4. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. Pentru
aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua mdsurile in
consecintd pentru punerea in opera, respectiv asternerea si necompactarea imediata, lasand pamantul sa
se zvante sau se va trata cu var pentru a-si reduce umiditatea pand cat mai aproape de cea optima, sau din
contra, udarea stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor inclusiv zona activa

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal
prevazut in STAS 2914-84, conform tabelului 5.

Tabel 5
Pamanturi
Necoezive \ Coezive
Zonele din terasamente (la care se imbracaminti
prescrie gradul de compactare) semi semi
permanente - permanente -
permanente permanente
I corpul h<0,50 100 100 100 100
rambleurilor, la m*) 100 97 97 94
adancimea (h) sub| 0,5<h<200m
patul drumului: h>2,00m 95 92 92 90

¥) zona considerata activa (partea superioara a terasamentului)

NOTA: Pentru pamanturile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm in proportie mai mare de 50% si unde
densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100%
din gradul de compactare Proctor Normal, cdnd dupa un anumit numar de treceri, stabilit pe tronsonul
experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la controlul gradului de
compactare.
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14.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Inginerului grosimea maxima a stratului elementar
pentru fiecare tip de pdmant, care poate asigura obtinerea (dupa compactare) a gradelor de compactare
aratate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cate un tronson de incercare de minimum 30 m
lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua plansa de incercare, dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si
utilajului folosit. Rezultatele acestor incercdri trebuie sa fie mentionate in registrul de santier.

In cazurile cand aceastd obligatie nu va putea fi realizatd, grosimea straturilor succesive nu va depési 20 cm
dupd compactare.

14.4. PROFILURI SI TALUZURI

14.4.1. Lucrdrile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile din proiect sa fie
realizate cu tolerantele admisibile.

14.4.2. Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din
dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda
umpluturii in adaos, daca nu sunt dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

14.4.3. inclinarea taluzurilor va fi stabilita prin proiect in urma calculelor de stabilitate.

14.4.4. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

> platforma fara strat de forma +/- 3 cm

> platforma cu strat de formd +/- 5 cm

> taluz neacoperit +/-10cm

Denivelarile sunt mdsurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiecta este de + 50 cm.

14.5. PRESCRIPTIl APLICABILE PAMANTURILOR SENSIBILE LA APA (PAMANTURI CU UMFLARI SI
CONTRACTII MARI - P.U.C.M. S| PAMANTURI SENSIBILE LA UMEZIRE - P.S.U.)

14.5.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, Inginerul va putea ordona
Antreprenorului urmatoarele:

> asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un grad de
umiditate convenabil;

» un timp de asteptare dupa asternere si scarificare, in vederea eliminarii apei in exces prin evaporare;

> tratarea pamantului cu var pentru reducereaumiditatii;

> practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces de apa. Cand
umiditatea naturald este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri succesive.

Pentru aceste pamanturi Inginerul va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru evacuarea
apelor.

14.6. PRESCRIPTII APLICABILE RAMBLEURILOR DIN MATERIALSTANCOS

14.6.1. Materialul stancos rezultat din derocdri se va imprdstia si nivela astfel incat sd se obtind o
umplutura omogena si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea materialului si posibilitdtile
mijloacelor de compactare. Aceasta grosime nu va putea, in nici un caz, sa depaseasca 0,80 m in corpul
rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stanca ale cdror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitille de mai sus vor fi fractionate.
Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive.
Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena. Intercalarea straturilor
de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un procentaj de goluri ridicat, este interzisa.
Conditiile de calitate pentru materialele stancoase in vederea utilizarii loc la executia lucrarilor de
terasamente, va fi in conformitate cu normativul AND 530-2012, Anexa 1, punctul 2.2.

14.6.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile
de 25 tone cel putin. Aceasta compactare va fi insotita de o stropire cu apd, suficientd pentru a facilita
aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin incercari cu placa pentru determinarea modulelor de deformare E1 si
E2 si compararea acestora cu valorile optime obtinute pe tronsonul experimental.

Valoarea optima va fi cea a testului in care se obtin module E,, > = 80 MN/m? si un raport E2/E1 inferior lui
0,15.
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Incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in registrul de
santier.

14.6.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admitandu-se aceleasi tolerante ca si in cazul debleurilor in
material stancos, art. 12 tabelul 4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumatate din
grosimea lor.

14.7. PRESCRIPTII APLICABILE RAMBLEURILOR NISIPOASE

14.7.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea taluzurilor, in scopul
de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (Un < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de
compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia, pentru
obtinerea compactdrii prescrise.

14.7.2.  Straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umiditati
omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.7.3.  Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitdndu-se tolerantele aratate la art.12 tabelul 4.

Aceste tolerante se aplicd straturilor de pdmant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

14.8. PRESCRIPTII APLICABILE RAMBLEURILOR DIN SPATELE LUCRARILOR DE ARTA (CULEI, ARIPI,
ZIDURI DE SPRUJIN, ETC.)

14.8.1. Pentru zonele de terasament din spatele lucrarilor de arta, in care datorita spatiilor inguste nu pot
fi realizate verificdrile prevazute in prezentul caiet de sarcini, modalitatile de verificare vor fi stabilite pe
santier, in functie de conditiile locale, de catre Antreprenor cu aprobarea Inginerului.

CAPITOLUL1 14.9. PROTECTIA IMPOTRIVA APELOR

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate
de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor
zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiata statie
pluviometrica.

15. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se sectiunea, cota fundului
si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie sa rdmana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu va fi tolerat ca acest
paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele santului sau ale rigolei vor trebui sa
fie plane iar blocurile in proeminentd sd fie taiate.

La sfarsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgari,
blocuri cazute sau alte obstacole.

16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand cotele in profil in
lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4.

16.2. Dacd executia structurii rutiere nu urmeaza imediat dupd terminarea terasamentelor, platforma va fi
nivelatd transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu inclinarea de 4% spre
marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale proiectului, fard sa
coboare sub o panta transversala de 4%.

17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicatd pe un taluz, acesta este in prealabil téiat in trepte
sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc,, destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje
sunt apoi umplute cu pdmant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat inainte de
raspandire.

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu, suspendata pe timp de ploaie.

18. DRENAREA APELOR SUBTERANE
Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate gravitational.
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Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, vor fi definite prin
dispozitii de santier de cdtre Inginer si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de
sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor contractuale.

19. INTRETINEREA iN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile de
remediere a taluzurilor lucrdrilor de terasamente, sa mentind scurgerea apelor, si sa repare toate zonele
identificate cu tasari datoritd proastei executii.

In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui s execute in aceeasi perioads, la cererea scrisd a Inginerului, si
toate lucrdrile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este raspunzator.

20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente se face in conformitate cu AND 530-2012 si consta in:
verificarea trasarii axei, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;

verificarea pregatirii terenului de fundatie;

verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;

verificarea grosimii straturilor asternute;

verificarea compactarii umpluturilor;

controlul caracteristicilor patului drumului.

20.2. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificarilor efectuate
asupra calitatii umiditatii pdmantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate
privind calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat de
Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora cu stratul
urmator.

20.3. VERIFICAREA TRASARII AXEI SI AMPRIZEI DRUMULUI SI A TUTUROR CELORLALTI REPERE DE
TRASARE

Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrdrilor de executie a terasamentelor urmdrindu-se
respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-0,170 m in raport cu ruperii
pichetajului general.

20.4. VERIFICAREA PREGATIRII TERENULUI DE FUNDATIE

20.4.1. Inainte de inceperea executarii umpluturilor in rambleu sau dupd executarea sapaturilor in
debleu, se determind gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

20.5. Capacitatea portantd determinatd cu instalatia Lucas trebuie sd indeplineasca conditia ca modulul
de deformatie liniara E..>45MN/m?2. Numarul minim de puncte mdsurate este de 3 in sectiuni diferite la
2000 m2.

20.4.2. Conditiile de admisibilitate sunt urmatoarele:

> abaterile limitd la gradul de compactare prescris in tabelul 4 pot fi de 3% sub imbracamintile din beton de
ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti, dar nu mai mic de 90%, si se accepta in max. 10% din numarul
punctelor de verificare;

» dintr-o serie de 10 determinari ale capacitdtii portante se admite ca Ev2< 45MN/m2 doar pentru o singura
determinare, cu conditia ca E\2-40MN/m?,

20.4.3. \Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor
ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

20.5. VERIFICAREA CALITATII SI STARI PAMANTULUI UTILIZAT PENTRUUMPLUTURI

Verificarea calitdtii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului, conform
tabelului 2.

20.6. VERIFICAREA GROSIMII STRATURILOR ASTERNUTE

Va fi verificatd grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. Grosimea mdsurata
trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamant respectiv si utilajele
folosite la compactare.

20.7. VERIFICAREA COMPACTARII UMPLUTURILOR

20.7.1. Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant
pus in opera.

VVVYVYYVYY
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20.7.2. Controlul compactarii se face conform normativului indicativ AND 530-2012

» in corpul umpluturii la fiecare 2000 m2 de strat pus in opera cate 3 determindri in sectiuni diferite

» inzona activa la fiecare 1500 m2 de strat pus in opera cate 3 determinari in sectiuni diferite

In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului, cAnd
acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cdnd grosimea este mai mica
de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezive se va preleva o singurd proba din fiecare punct, care trebuie s3
aiba un volum de min. 1000 cm?, conform STAS 2914-84. Pentru pamanturile stancoase necoezive, cu granule
de 20 mm in proportie mai mare de 50% verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu
densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS 1913/13-83.

20.7.3. Valorile gradului de compactare sunt conform tabelului 5.

20.7.4. Conditiile de admisibilitate sunt respectate dacd abaterile limitd la gradul de compactare prescris
in tabelul 4 pot fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti, dar
nu mai mic de 90%, si se acceptd in max. 10% din numarul punctelor de verificare.

20.7.5. Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind
incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector
de drum.

20.7.6. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare conditiilor de admisibilitate, se
va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

20.7.7. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de compactare
prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila.

20.8. VERIFICAREA CAPACITATII PORTANTE SI A DEFORMABILITATII LA PARTEA SUPERIOARA A
TERASAMENTULUI

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor si
consta in:

> verificarea capacitatii portante

> verificarea deformabilitatii

20.8.2. Verificarea capacitatii portante se va stabili prin masurdtori cu placa Lucas, aparatul C.B.R. sau alte
metode acceptate de Inginer, in 3 sectiuni diferite la 1500 m? de suprafata strat si este caracterizata de:

» modulul de elasticitate dinamica al pamantului de fundare - Ep=50-100Mpa (pentru structuri rutiere
elastice si mixte)

» modulul static de deformatie - Ev2>80 MN/m2 si Ev2/ Ev1<2.3 (pentru structuri rutiere elastice si mixte)

» modulul de reactie K0=39-56 MN/m3 (pentru structuri rutiere rigide) - din 6 determinari ale capacitatii
portante valoarea coeficientului de variatie trebuie sa fie mica de 10%.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu parghie pe
zona activa a terasamentului, in minim 100 de puncte/km banda.

Deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, trebuie sa aiba valori mai mari decat
cele admisibile, indicate in tabelul 6, in cel mult 10% din numarul punctelor masurate.

Tabel 6
Tipul de pamant Valoarea admisibila a deformatiei elastice
1/100 mm
Nisip prafos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argillé prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa nisipoasa, 450
argila

Uniformitatea executie se considera satisfacatoare dacd valoarea coeficientului de variatie este sub 40%.
Cand mdsurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild, Antreprenorul va putea
folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.
20.9. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE TERASAMENTELOR
In ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limit3 sunt:
e laldtimea platformei:
»  +/-0,05m, fata de ax
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»  +/-0,10 m, peintreaga latime
e lacotele proiectului:

» -+/-0,05m, fata de cotele de nivel ale proiectului.
e lasuprafata platformei

»  platforma fara strat de forma +/-3cm
»  platforma cu strat de forma +/-5cm
» taluz neacoperit +/-10cm

» denivelarilocale sub latade3m +/-5cm

21. REALIZAREA CASETELOR DE LARGIRE A STRUCTURILOR RUTIERE EXISTENTE

21.1. Sapaturile in casetele necesare structurii rutiere se realizeaza manual si/sau mecanizat functie de
dimensiunile casetelor si de situatia topografica locala.

21.2. inainte de inceperea sapaturii se realizeaza trasarea astfel ca si se elimine si eventualele borduri de
incadrare a structurilor existente.

Dupéd realizarea trasarii se vor identifica instalatiile subterane existente impreuna cu detinatorii acestora.
21.3. De reguld sapatura cuprinde cca. 25 cm din structura existentd inclusiv borduri daca exista.

Pe aceasta pozitie se practicd o taietura cu discul diamantat pe toata grosimea straturilor asfaltice astfel ca la
sapare sa nu fie afectata imbracamintea existenta care se pdstreaza.

21.4. Dupa realizarea sapaturilor la cota specificata si verificarea naturii terenului de fundare se va nivela
si compacta fundul acestuia pand la atingerea gradului de compactare prevazut si obtinerea capacitatii
portante.

21.5. La deschiderea casetelor se va urmari prognoza meteo astfel ca sa se evite strangerea apelor
pluviale in acestea.

Se interzice sdparea casetelor pe timp de ploaie si se vor lua toate masurile pentru evacuarea eventualelor
ape stranse prin crearea de slituri (canale) de evacuare si chiar epuismente.

Se interzice lasarea casetelor sapate si neumplute cu materiale prevazute prin proiect.

21.6. In localitati, acolo unde constructiile si/sau instalatiile existente sunt situate la mai putin de 3 m de
marginea exterioara a casetelor, se va lucra manual si/sau cu utilaje, echipamente si mijloace adecvate
care sa nu produca socuri si vibratii care sd afecteze rezistenta si stabilitatea constructiilor si instalatiilor.
21.7. Se vor institui restrictii de circulatie in vederea executdrii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului conform normelor in vigoare.

IV. RECEPTIA LUCRARII
Lucrdrile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de executie), unei
receptii la terminarea lucrdrii si unei receptii finale.

22. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

22.1. Receptia de faze pentru lucrdri ascunse se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de
stat al calitatii in constructii, aprobat cu H.G. nr. 492/2018 si conform Procedurii privind controlul statului in
fazele de executie determinante, elaborata de M.LP.A.T. si publicatd in Buletinul Constructiilor volum
4/1996 si se va verifica daca partea de lucrdri ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si
atesta conditiile impuse de AND 530/2012 si de prezentul caiet de sarcini.

22.2. in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care se confirma
posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

22.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de catre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei
va purta semndturile factorilor participanti.

in prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativa pentru diverse faze intermediare de lucry,
aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la dispozitia comisiei care
face receptia fazelor determinante.

22.4. Receptia de faze pentru lucrdri ascunse se va face in mod obligatoriu la urmdtoarele momente ale
lucrarii:

> trasarea si pichetarea lucrdrii;

> decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;

» compactarea terenului de fundatie;
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> in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub
cota stratului de forma sau a patului drumului;

> in cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii.

22.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat sia
comisiei de receptie preliminara sau finala.

22.6. Lucrdrile nu se vor receptiona daca:

» nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;

> nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare strat in parte
(atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

> lucrdrile de scurgerea apelor sunt necorespunzdtoare;

» nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

> se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, ravinari ale
taluzurilor, etc.;

> nu este asigurata capacitatea portantd la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si termenele de
remediere.

23. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu H.G. nr. 343/2017 si modificat si completat cu
H.G. nr. 940/2006 si H.G. nr. 1303/2007.

24. RECEPTIA FINALA

Receptia finala se face dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii.

La receptia finald a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca

acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectdrii
prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 343/2017 si modificarilor si completdrilor aprobate cu H.G. nr.
94072006 si H.G. nr. 1303/2007.

ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA
I. ACTE NORMATIVE

Privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru a CE.E.
(Comitetul Economic folosirea de catre lucratori a echipamentului de lucru
la European) locul de munca

Directiva 63/1995

Privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si

H.G. nr. 343/2017 instalatii aferente acestora

H.G. nr. 300/2006 Norme de securitate si sandtate pe santiere

Privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru

H.G. nr. 668/2017 "
constructii

Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

H.G. nr. 766/1997 modificata si completats cu H.G. nr. 675/2002 si H.G. nr. 1231/2008

Pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 343/2017

H.G. nr. 940/2006

Pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii

H.G. nr. 1303/2007

si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
343/2017

H.G. nr. 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificari si
completdri

Legea nr. 10/1995

Privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998

Aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legeanr. 177/2015

Referitoare la actualizarea prevederilor Legii nr. 10/1995 - calitatea in
constructii

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor
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Legea nr. 319/2006

Legea securitatii si sanatatii in munca

Ordinul M.T. nr. 43/1998

Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national

Ordinul M.T. nr. 45/1998

Norme tehnice privind proiectarea, construirea simodernizarea drumurilor

Ordinul M.T. nr. 46/1998

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Ordinul M.T./M.1. nr.
411/1112/2000 publicat in
M.O. 397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului si/sau pentru protejarea
drumului

0.G. nr. 43/1997

Ordonanta privind drumurilor, cu

completarile ulterioare

regimul modificarile i

0.U.G. nr. 195/2005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completarile ulterioare

1. REGLEMENTARI TEHNICE

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a

(D 31-2002 capacitdtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
CD 182-1987 Normativ privind executia terasamentelor si a stratului de forma la drumuri
AND 530:2012 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere

III. STANDARDE

STAS 1709/1:1990

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2:1990

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet - dezghet. Prescripii
tehnice.

STAS 1709/3:1990

Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrdri de drumuri.
Determinarea sensibilitatii la inghet a pdmanturilor de fundatie. Metoda
de determinare.

STAS 1913/1:1982

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3:1976 Teren de fundare. Determinarea densitdtii pamanturilor.
STAS 1913/4:1986 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STAS 1913/5:1985 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/12:1988

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si contractii mari.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea

STAS 1913/13:1983
Proctor.
STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.
STAS 2914:1984 itate Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de
STAS 2914/4:1989 Determinarea modulului de deformatie liniara
STAS 3950:1981 Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de masura

STAS 7107/1-76

Teren de fundare. Determinarea materiilor organice

STAS 8942/2-82

Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare, prin
incercarea de forfecare directd

STAS 12253-84

Lucrdri de drumuri. Straturi de formd. Conditii tehnice generale de
calitate

SR 4032-1:2001

Lucrari de drumuri. Terminologie.

SREN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri

SREN ISO 14688-1:2018

Investigatii si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere

SRENISO 14688-2:2018

Investigatii si incercdri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. Amendament 1
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CAPITOLUL 3
LUCRARI DE PAVAJE

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se referd la executia, verificarea in timpul executiei si receptia lucrarilor
de pavaje.

Pavajele se folosesc la realizarea de trotuare, alei pietonale, platforme pietonale, platforme de
parcare, accesuri carosabile locale.

2. MATERIALE FOLOSITE

La fabricarea pavelelor de beton trebuie utilizate numai materialele a caror aptitudine de utilizare
a fost stabilita in termeni de proprietati si performante.

Conditiile necesare pentru materiale trebuie indicate in documentatia de control al productiei
producatorului. Daca caracteristicile si performantele materialelor au fost demonstrate prin conformitate
cu specificatiile relevante, nu sunt necesare incercarile suplimentare.

Conditiile de indeplinit pentru pavele de beton sunt definite prin clase care sunt asociate cu
notdrile marcarilor.

Pavelele pot fi produse din acelasi beton sau din betoane diferite pentru stratul de acoperire si
stratul de baza.

Daca pavelele sunt produse cu un strat de finisare trebuie sé aiba o grosime minima de 4 mm
peste suprafata declarata de catre producator. Particulele izolate de agregat care pdtrund prin stratul de
finisare trebuie ignorate. Stratul de finisare trebuie sd faca parte integranta din pavela. Dimensiunile sale
trebuie declarate de catre producator. Pavelele pot fi produse cu profile functionale si/sau decorative, care
nu trebuie incluse in dimensiunile de fabricatie ale unei pavele.

Suprafata unei pavele poate fi texturatd, prelucratad secundar sau tratata chimic; aceste finisari sau
tratamente trebuie descrise si declarate de catre producator.

Dimensiunile de fabricatie trebuie stabilite de catre producator.

Tabelul 1 - Abateri admise

Grosime . " .

< Lungime Latime Grosime
pavela ;

mm mm mm

mm
<100 2 2 3
>100 +3 +3 +4
Diferenta dintre oricare doua mdsurdri ale grosimii unei singure pavele trebuie sa fie <3
mm.

Pentru pavelele neregulate abaterile altor dimensiuni trebuie declarate de catre producator.

Atunci cand lungimea diagonalelor este mai mare de 300 mm, diferentele maxime admise dintre
masurile celor doua diagonale ale pavelei rectangulare sunt indicate in tabelul 2.

Cand dimensiunea maxima a pavelei este mai mare de 300 mm, abaterile de la planeitate si
incovoiere indicatd in tabelul 2 trebuie aplicata |a fata superioara preconizata sa fie plana. Atunci cand fata
superioard nu se intentioneaza a fi pland, producatorul trebuie sa furnizeze informatiile referitoare la
abateri.

Tabelul 2 - Abaterile de la planeitate si curbura

Lungimea calibrului Convexitate maxima Congavvltate
maxima
mm mm
mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5




S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. Timisoara CAIET DE SARCINI
,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ IN ANUL 2025” 29

2.1. Caracteristici fizice si mecanice.

Pavelele trebuie sa fie conforme cu urmadtoarele conditii la momentul declardrii lor ca apte pentru
utilizarea de catre producator.

2.1.1. Rezistentd la actiunea factorilor climatici

Pavelele trebuie sa fie conforme cu cerintele din tabelul 3 si tabelul 4.

Tabelul 3 - Absorbtie de apa

Clasa Marcare Absprb'gle Eje apa

% din masa
1 A Nici o performanta mdsuratd
2 B <6 ca medie

Daca exista conditii specificate, cum ar fi un contact frecvent al suprefetelor cu sarurile de inghet
in conditii de inghet, pot fi indeplinite conditiile definite in tabelul 4.
Tabelul 4 - Rezistentd la inghet - dezghet cu saruri de dezghet

Clasi Marcare Masa pierduta dupa incercare la inghet - dezghet
kg/m2
3 D <1,0 ca medie cu nici o valoare in dividuala>1,5

2.1.2. Rezistentd la intindere prin despicare

Rezistenta caracteristica la intindere prin despicare T trebuie sa nu fie mai micd de 3,6 Mpa. Nici un
rezultat individual nu trebuie sa fie mai mic de 2,9 Mpa, si nici sa aiba o incarcare de rupere mai mica de
250N/mm a lungimii de despicare.

in conditii normale de expunere in care sunt utilizate pavelele din beton prefabricat vor continua
sa furnizeze rezistente corespunzatoare, cu conditia sa fie supuse unei intretineri normale.

2.1.3. Rezistentd la uzura

Conditiile pentru rezistenta la abraziune sunt indicate in tabelul 5.

Nici un rezultat individual nu trebuie sa fie mai mare decat valoarea ceruta.

Tabelul 5 - Clasele de rezistenta la abraziune

Conditii
Clasa Marcare Masurare conform metodei de | Masurare alternativa conform
incercare metodei de incercare
1 F Nici o performanta mdsurata Nici o performanta mdsurata
3 H <23 mm <20 000 mm2 /5000 mm?2
4 I <20 mm <18 000 mm?2 /5000 mm?2

2.1.4. Rezistentd la alunecare / derapare

Pavelele de beton au o rezistenta la alunecare / derapare corespunzatoare cu conditia ca
intereaga sa suprafatd superioard sa nu fie maruntita si / sau polizatd pentru a produce o suprafata foarte
neteda.

in conditii normale de utilizare pavelele de beton prefabricat furnizeaza o rezistenta la alunecare /
derapare pe durata de viata a produsului, cu conditia ca acestea sd fie supuse unei intretineri normale si in
afara de cazul in care o proportie majora de agregate care sunt finisate excesiv au fost expuse pe fata
superioara de uzura.

2.1.5. Performanta la foc exterior

Pavelele de beton utilizate ca materiale de acoperire se considera ca satisfac conditiile pentru
performanta la foc.

2.1.6. Aspect vizual

Fetele superioare ale pavelelor de beton nu trebuie sa prezinte defecte cum sunt fisurdrile sau
exfolierile, atunci cand sunt examinate conform EN 13369.

in cazul pavelelor produse cu suprafatd texturatd speciald, textura trebuie descrisd de catre
producator.

Culorile pot fi prevdzute, la alegerea producatorului, pe un strat de suprafata sau pe tot corpul
pavelelor.

2.2.  (riteriile de evaluare a conformitatii.

In vederea incercarii producatorul poate grupa produsele in familii. Astfel de familii sunt:
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o familie de rezistenta: pavele fabricate utilizand acelasi tip de materiale si metode de fabricatie,
indiferent de dimensiune si culoare;

o familie de suprafete: blocurile cu fete mixte avand acelasi tip principal de agregate utilizat in
amestec si acelasi tratament de suprafatd al produsului finit, indiferent de dimensiune si
culoare.

Producatorul trebuie sa demonstreze conformitatea produsului sau cu cerintele SR EN 1338:2004
si cu valorile declarate pentru caracteristicile produsului prin efectuarea controlul productiei in fabrica,
inclusiv incercarea produsului.

23.  Marcare.

Trebuie furnizate urmatoarele particularitati referitoare la pavele:

o identificarea producatorului sau a fabricii;

o identificarea datei de productie si daca distributia este efectuata mai devreme fata de data la

care pavelele sunt declarate apte pentru utilizare, trebuie identificatd aceasta datg;

o identificarea clasei la care se aplica;

o numarul acestui standard european;

o identificarea produsului.

Clasele si identificarile lor:

Conditii Marcare
rezistenta la actiunea factorilor climatici A, BsauD
rezistenta la abraziune F,Hsaul
diagonale JsauK

Dupa destinatia lor, pavajele pot fi pietonale sau carosabile, in functie de destinatia lor, dalele se
executa in grosimi de 6...7 cm pentru zone pietonale si 8... 10 cm in zonele carosabile. La platformele de
parcare se realizeaza si dale care au in componenta lor, sau prin imbinare rezulta goluri care ulterior se
umplu cu pamant vegetal si se insamanteaza - acestea sunt "dale traforate".

Dalele prefabricate se executa de producdtori specializati in elemente prefabricate. Coloratura se
obtine prin adaus de coloranti.

24.  Executia straturilor de fundatie

in functie de caracterul lor (pietonal sau carosabil) dalele din beton se aseaza pe o fundatie din
balast, balast si beton sau balast si stabilizat cu 5 %. Fundatia se executa la pantele care rezulta din proiect.

3. EXECUTIA PAVAJELOR

Suprafetele din dale se incadreaza cu borduri din beton sau piatra naturala. La racordul cu un alt
sistem rutier (imbracdminte bituminoasa sau beton), delimitarea se va face printr-o bordurd montata la
nivelul carosabilului, bordura asezatd pe o fundatie din beton BcR 3,5 (B300). La racordul pavajului cu
bordurile de incadrare, dalele din beton, functie de forma lor, se vor taia cu masina cu discuri diamantate
pentru a se realiza linia de racord.

Dalele se aseaza pe fundatia dinainte pregatita prin intermediul unui substrat de nisip in grosime
de 2-3 cm dupa pilonare. Stratul de poza va fi alcatuit din nisip de rau sau de concasaj, din materiale de
cariera de mare rezistenta. Materialul nu trebuie sa contind mal, argila.

Panta in profil transversal va fi conform prevederilor proiectului.

Dalele se vor aseza cu interspatii de cca. 3 mm. Pana ce pavajul nu a fost compactat nu va fi supus
la alte incarcari in afara de trecerea pavatorului si utilajelor sale.

in timpul pozarii dalelor, nu se va deranja stratul de pozi, santierul fiind astfel organizat ca
pavatorii si aprovizionarea sa treaca peste pavajul deja executat.

Dupé asezarea dalelor si baterea lor se verificd suprafata cu dreptarul si sablonul corectandu-se
eventualele denivelari. Apoi se executa compactarea cu o placa vibratoare prevazuta cu o placa de
protectie pentru a nu degrada dalele.

Umplerea rosturilor dintre dale se realizeaza cu un nisip diferit de cel utilizat pentru stratul de
poza, nisip uscat de origine aluvionard, sau dacd acesta este de concasaj sa fie alcatuit din elemente de
piatra rezistenta cu granulometria de 0,8...2 mm, lipsit de impuritati.
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INTINDEREA NISIPULUI \ ELIMINAREA NISIPULUI
PENTRU COLMATAREA ROSTURILOR IN EXCES

Se incepe cu o prima colmatare inainte de vibrocompactare cu scopul de a accelera si imbunatati
umplerea rosturilor. Apoi se asterne din nou nisipul de colmatare si se freaca cu peria pentru a impinge
nisipul in rosturi. intrucat colmatarea rosturilor este graduala se recomanda s3 nu se efectueze imediat
curdtirea finala.

inainte de inceperea lucrérilor de executie pavaj, se vor verifica materialele pentru a corespunde
conditiilor tehnice prevazute in functie de caracterul lor: pietonale sau carosabile. Verificarile care nu pot fi
executate pe santier vor fi executate de un laborator de specialitate.

Inainte de inceperea lucrarilor de pavaj se va verifica daca fundatia indeplineste conditiile
prevazute in proiect - cote de nivel si gradul de compactare.

Verificarea cotelor pavajului se va face in plan transversal si longitudinal cu un dreptar de 3 m
lungime, deniveldrile maxime admise fiind de 8 mm.

Rezultatele verificarilor se vor trece in evidentele de santier - cartea constructiei, carnet de
indrumator.

4, RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor de pavaje se face in conditiile respectarii prevederilor din prezentul caiet de
sarcini si SR 6978-95.

Comisia de receptie examineaza lucrdrile fatd de prevederile proiectului precum si constatdrile
consemnate in cursul executiei.

In urma acestei receptii se incheie procesul verbal de receptie preliminara.

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie.

NOTA IMPORTANTA
Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri, normative,
instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.
Orice modificari ulterioare in continutut prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca
si orice noi prescriptii aparute dupa data elaboradrii proiectului, sunt obligatorii, chiar daca nu
concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.
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CAPITOLUL 4
STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST SI / SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL
. GENERALITATI

1. OBIECT SIDOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din
balast si/sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in
SREN 12620+A1:2008 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400-84.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundatie din balast si/sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, in
functie de grosimea stabilitd prin proiect si variazé conform prevederilor STAS 6400-84.

2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea Inginerului, verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5.1n cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor si luarea masurilor care se impun.

2.6. Notiunea ,Inginerul” semnifica pe Reprezentantul Beneficiarului.

Il. MATERIALE

3. AGREGATE NATURALE

3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula
maximd de 63 mm.

3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina
corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

3.3. Agregatele naturale folosite trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile SR EN 13242+A1:2008.
3.4. Certificarea conformitatii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea procedurii
PCCO018.

3.5. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare,
pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitdtii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in
opera se va face numai dupad efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca agregatele
din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupd aprobarea Inginerului.

3.5. Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si, dupa
caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de incercare prin care sa se
certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

3.6. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel:
> intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

> intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.
3.7. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea
necesara si de esalonarea lucrarilor.

3.8. In cazul in care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se
va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

4. APA
Apa necesara compactdrii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provind din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urmd caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE
REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
5.1. Controlul calitatii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile
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cuprinse in tabelul 1.
Tabel 1
. Frecventa minima
Actiunea, procedeul de vemia it Metoda de
. ’ o La locul de .
verificare sau caracteristici ce se . . determinare
. La aprovizionare punerein
verifica . conform
operad
Examinarea datelor, .
. o . La fiecare lot
inscrise in certificatul de calitate o - -
o : aprovizionat
sau certificatul de garantie
Determinarea O proba la fiecare SREN933-
granulometrica. lot aprovizionat, de 1:2012
Echivalentul de nisip| .. SOch,p?ntru SREN933-
) . fiecare sursa (daca este -
Neomogenitatea balastului \ 2:1998
cazul pentru fiecare sort)
O proba pe
schimb (si sort)inainte
N de inceperea lucrarilor si STAS 4606-
Umiditate - ori de cate ori se
N} : 80
observa o schimbare
cauzata de conditii
meteorologice
O proba la fiecare
Rezistente la uzura cu| lotaprovizionat pentru i SREN 1097-
masina tip Los Angeles (LA) fiecare sursd (sort) la 2:2010
fiecare 5000 mc
Caracteristici de O proba la fiecare i STAS
compactare Proctor modificat sursa 1913/12-88

5.2. In cazul productiei in fabrica, producatorul va prezenta declaratia de conformitate insotitd de
certificatul de control al productiei in fabrica.

l1l. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre
un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrdrilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:

» pamx = densitatea volumica in stare uscata, maxima exprimatd in g/cm?

» Woppm. = umiditate optima de compactare, exprimatd in %.

7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate
din lucrare si anume:

ps = densitatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimatd in g/cm?

We = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

in vederea stabilirii gradului de compactare:

D="P4 %100

pd max
7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art.13.

IV. PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI

8. MASURI PRELIMINARE
8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa
receptionarea lucrarilor de terasamente, sau de strat de formd, in conformitate cu prevederile caietului de
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sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punetii in
opera a balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri
transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului
de fundatie la acestea, precum si alte lucrdri prevazute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platformd a drumului, cum este cazul la
autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu,
se va asigura in prealabil posibilitatea evacudrii apelor in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm
deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca
agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea fiind consemnate in
registrul de santier.

9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat si efectueze o experimentare pe un
tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3,40 m (dublul |atimii utilajului de
compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului de
compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul
de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o
suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand
controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de
specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o
noud incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referintd
pentru restul lucrdrii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la urmdrirea
calitatii lucrarilor ce se vor executa.

10. PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-
unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazutd in proiect si de grosimea optimd de
compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. Stropirea va fi
uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de
compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor
de compactare si tehnologia.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazd pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeazd si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor, conform
pct. 8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactdrii straturilor de fundatie, sau care raman dupd
compactare, se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu deniveldri mai mari
de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de
gheata.

11.  CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
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11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru
verificarea compactarii, incercdrile si determindrile aratate in tabelul 2.

Tabel 2
Nr Determinarea, procedeul de Frecvente minime la locul de Metode de
crt' verificare sau caracteristica, care se verifica punere in opera verificare conform
incercare Proctor modificata - STAS 1913/13-83
Determinarea umiditatii de compactare si [zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250
. pexas ’ # . STAS 4606-80
corelatia umiditatii m de banda de circulatie

. - . minim 3 probe la o suprafatd de 2.000
Determinarea grosimii stratului compactat ; -
mp de strat

Determinarea gradului de compactare prin
determinarea greutatii volumice in stare
uscata

un test la fiecare 250 m de banda de

) : STAS 1913/15-75
circulatie

Iin cate doud puncte situate in profiluri
Determinarea capacitdtii portante la nivelul ftransversale la distante de 10 m unul deNormativ CD 31-
superior al stratului de fundatie altul pentru fiecare banda cu latime de2002

75m

In ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determind prin
masurdtori cu deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitdtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.
Cand masurarea capacitdtii portante cu deflectometrul cu parghie nu este posibild din cauza spatiilor inguste,
Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate acceptate de Inginer.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

» compozitia granulometrica a balastului utilizat;

> caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimd,
densitate maxima in stare uscata)

> caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantd, grad de
compactare).

V. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

12. ELEMENTE GEOMETRICE

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m
de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat
receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta in proiect.
Abaterile limitd la latime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul pofilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea prevazutd in proiect.
Deniveldrile admisibile sunt cu +/- 0,5 ¢cm diferite de cele admisibile pentru imbracdmintea respectiva si se
masoara la fiecare 25 m distantd. Abaterea limitd la panta este +/-0,4% fata de valoarea pantei indicate in
proiect.

12.4. Declivitdtile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fatd de cotele din proiect pot fi de +50 /- 10 mm. in cazul unor
abateri > +20 ¢m, punctele respective se vor marca in teren pentru a se urmari ca la cota superioara a stratului
acoperitor (strat de fundatie superior sau strat de bazd), in zonele respective abaterea de la cota proiectatd sa
nu depdseascd 2 cm.
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13. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pand la realizarea
urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscata maxima determinatd prin
incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13-83.
» pentru drumurile din clasele tehnice |, I silll
e 100% in cel putin 95% din punctele de masurare;
e 98% in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la
drumurile de clasa tehnica Il si lll;
> pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
e 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
e 95%, in toate punctele de masurare.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considerd realizatd daca valorile
deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 3 (conform CD 31-
2002).

Tabel 3
. ) Valorile deflexiunii admisibile = Dagm (1/100 mm)
Grosimea stratului Stratul suoerior al lor alcatuit din:
de fundatie din perior al terasamentelor alcatuit din:
bal ’ Strat de forma Pamanturi de tipul (conform SR EN 1SO 14688-1:2018)
alast sau_balast Argila rafoasa argila
amestec optimal hiConform Nisip prafos, nisipPraf nisipos, praf argilos_nisgipoasé P argil ! préfozsé
(cm) STAS 12253-84 fargilos (P3) nisipos, praf argilos (P4) nisipoasa (P5)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

Nota: Balastul din stratul de4 fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate din SR EN
13242+A1:2008 si STAS 6400-84.

Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD 31-2002.
Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul calitétii executiei
lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii
deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii
coeficientului de variatie (C,).

Uniformitatea executiei stratului de fundatie se considera satisfacatoare daca, la nivelul superior al stratului de
fundatie, valoarea coeficientului de variatie a deflexiunii este sub 35%.

14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

> in profil longitudinal, masurdtorile se efectueaza in axul fiecdrei benzi de circulatie si nu pot fi mai
maride + 2,0 cm;

> in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul pofilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari
de+1,0cm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea
suprafetei fundatiei.

VI. RECEPTIA LUCRARILOR

15. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE
15.1. Receptia de faze pentru lucrari ascunse se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de
stat al calitatii in constructii aprobat cu H.G. nr. 492/2018 si conform Procedurii privind controlul statului in
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fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum
4/1996, atunci cand toate lucrdrile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile
sunt efectuate in conformitate cu prevederile art. 5, 11, 12, 13, si 14.

15.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care se confirma
posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

15.3. Receptia pe faze determinante se efectueaza de cdtre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei
va purta semndturile factorilor participanti.

in prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativd pentru diverse faze intermediare de lucru,
aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la dispozitia comisiei
care face receptia fazelor determinante.

16. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a
lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu H.G. nr. 343/2017 si modificat si completat cu
H.G. nr. 940/2006 si H.G. nr. 1303/2007.

17. RECEPTIA FINALA

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in
conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu H.G. nr. 343/2017 si modificdrilor si completdrilor aprobate
cu H.G. nr. 940/2006 si H.G. nr. 1303/2007.
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I. ACTE NORMATIVE

ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

Directiva 63/1995

Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru a CEE (Comitetul
Economic folosirea de catre lucratori a echipamentului de lucru la European)
locul de munca

H.G. nr. 343/2017

Privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora

H.G. nr. 300/2006

Norme de securitate si sdnatate pe santiere

H.G. nr. 668/2017

Privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii

H.G. nr. 766/1997

Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii modificatd
si completatd cu H.G. nr. 675/2002 si H.G. nr. 1231/2008

H.G. nr. 940/2006

Pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr.
343/2017

H.G. nr. 1303/2007

Pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 343/2017

H.G. nr. 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificari si
completari

Legea nr. 10/1995

Privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998

Aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea nr. 177/2015

Referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 - calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006

Legea securitatii si sanatatii in munca

Ordinul M.T. nr. 43/1998

Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national

Ordinul M.T. nr. 45/1998

Norme tehnice privind proiectarea, construirea simodernizarea drumurilor

Ordinul M.T. nr. 46/1998

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Ordinul M.T./M.l. nr.
411/1112/2000 publicat in
M.O. 397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrdri in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului

0.G.nr.43/1997

Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile

ulterioare

0.U.G. nr. 195/2005

Ordonanta ulterioare privind protectia mediului, cu completdrile

Il. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 530/2012 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere.
Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
CD 31-2002 . A C ’
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
CD 148/2003 Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast
NE 021:2003 Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de

cerintele utilizatorilor

PCC018-2015

Procedura inspectie statii producere agregate minerale
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lll. STANDARDE

STAS 1913/12-88

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si contractii mari

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea
Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

STAS 4606:1980

Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode
de incercare.

STAS 6400:1984

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale
de calitate.

STAS 12253-84

Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Condlitii tehnice generale de calitate

SREN933-1:2012

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 1: Determinarea granulozitatii- Analiza granulometrica prin cernere

SREN 933-2:1998

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale
ochiurilor.

SREN 933-8+A1:2015

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 8:Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

SREN 1097-2:2010

Incercéri pentru determinarea caracteristicelor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri

SREN ISO 14688-1:2018

Cercetdri si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor.Parteal:ldentificare si descriere.
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CAPITOLUL 5
GEOTEXTIL CU ROL DE FILTRARE SEPARARE SI DRENARE

1.1. DATE GENERALE
Lucrarile de protectie a structurii rutiere pentru trotuare, piste de ciclisti si accesuri, vor fi executate
cu materiale geosintetice cu rol de drenare separare si filtrare.
Lucrarea se masoara la m2 de suprafata protejata si cuprinde toate operatiunile necesare realizarii
integrale a protectiei, dupa cum urmeaza:
1. Finisarea suprafetei ce urmeaza a fi protejata
2. Pozarea geosinteticelor si fixarea lor pe suprafata finisata
1.2. DESCRIEREA OPERATIUNILOR
ART.1. Finisarea suprafetei
Aceasta operatiune presupune realizarea geometriei suprafetei conform cu profilul longitudinal si
cele transversale.
Operatiunea de finisare a suprafetei se realizeazd mecanizat si manual.
ART.2. Pozarea geosinteticelor
Pozarea geosinteticelor pe suprafata finisatd se face manual prin intinderea acestora pana la
dimensiunea prescrisa de proiectant.
In cazul umpluturilor din piatrd spartd sau pamant vegetal stratul de geotextil nu mai este
necesar.
Fiecare fasie de material geosintetic se fixeaza cu ajutorul unor piroane confectionate din otel
beton.
De asemenea, fasiile se vor prinde una de alta pentru a se realiza un cdamp continuu fara rosturi de
constructie.
Fixarea geosinteticelor se face cu piroane mai dese in zona de imbinare si la schimbérile de pante
in profil transversal pentru ca acestea sa se muleze pe suprafata pregatita.
1.3.  MATERIALE UTILIZATE
ART.3. Geosinteticele vor fi insotite de certificatul de calitate emis de furnizor si vor fi
agrementate in Romania.
Geotextilele care functioneaza ca mijloc de separare si filtrare trebuie sa satisfaca urmatoarele
cerinte:
- Tip polimer - polipropilena virgina 100% stabilizata la UV;
- Tip textil - netesut, alcatuit din filamente continue consolidate mcanic;
- Valoare energetica (md*cd)/2 - 4,3 k)/m;
- Rezistenta la tractiune (md/cd) - 10 kN/m;
- Alungirea laincarcare maxima (md/cd) -90/75 kN/m;
- Permeabilitatea pe verticala - 115 I/m?s (m/s)
De asemenea, geosinteticele vor respecta numarul specificat pentru 1 m2 si inéltimea prescrisa.
ART.4. Apa trebuie sa indeplineasca conditiile din STAS 790 daca nu provine din reteaua publica.

ART.5. Cimentul - Pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul dat prin reteta la betonul
specificat in proiectul de executie si va corespunde conditiilor de calitate prevazute in Codul de practica
pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat, Indicativ NE 012 (Partea A).

ART.6. Agregatele - La prepararea betoanelor monolite si la umplerea geocelulelor cu material
granular se va utiliza balast, nisip, pietris, piatra sparta, care trebuie sa corespunda calitativ prevederilor
STAS 1667, STAS 4606, SR 662, SR 667.

1.4.  VERIFICAREA CALITATII S TRANSPORTUL
Verificarea calitatii include stabilirea elementelor de identificare a produsului si efectuarea
incercdrilor de laborator pentru a certifica caracteristicile fizice si mecanice.
La verificarea lucrarilor cu geotextile trebuie sa se aiba in vedere cel putin urmatoarele aspecte:
- pregdtirea suprafetei respective, indepartand corpurile strdine cu forme neregulate;
- modalitatea de imbinare: dimensiunile si directiile de suprapunere conform SREN ISO
10321:2008;
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- restrictia de trafic de utilaje pe geotextil.

Transportul, depozitarea si manipularea geotextilelor se vor face in conformitate cu instructiunile
producatorului.

Sulurile de geotextile trebuie sa fie prevazute cu etichete pe care se va specifica:

- producatorul;

- denumirea comerciald a geotextilului;

- conditii de depozitare;

- numarul lotului de fabricatie;

- fisa de securitate tehnica a produsului.

Conditiile de depozitare ale geotextilului trebuie sa asigure punerea in opera conform proiectului,
evitandu-se umezirea si inghetul produselor, expunerea la lumind, precum si impurificarea, accesul
prafului de pe santier etc.

in situatia in care un sul a fost afectat printr-o depozitare necorespunzatoare, se vor indeparta
primele randuri de la suprafata, care au fost deteriorate inainte de punerea in opera.

Baloturile vor fi asezate pe o suprafata orizontala. Este interzisa tinerea lor pe randuri suprapuse
incrucisate.

1.5.  REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr.411/1112/2000 - - Norme metodologice privind conditiile de

publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.

Ordin MInr. 775/1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea
cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 -Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari
de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si
podurilor.

Legea nr. 137:1995 - Legea protectiei mediului

Il. NORMATIVE TEHNICE

C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii si instalatii aferente.

NP 075-02,

aprobat de MLPTL cu Ord.

Nr. 1228 din 03.09.2002 - Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la

lucrarile de constructii.
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CAPITOLUL 6
PROTECTIA MUNCII

In documentatie au fost prevazute lucrérile necesare executarii lucrarilor in deplina siguranta. La executie se
vor respecta toate prevederile legale privind protectia muncii, prev. si stingerea incendiilor si ih mod
special:

1. Legea nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii, republicata in Buletinul oficial al RSR,
nr.24/18/02/1969.

2. Norme tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a
bolilor profesionale, republicate in Buletinul Transporturilor rutiere si navale nr.2/1981.

3. Ordinul nr.9/1972 al Ministerului Muncii cu privire la aprobarea normativului republican pentru
acordarea echipamentului de protectie si echipamentului de lucru, precum si instructiunile de aplicare a
normativului publicat in revista "Protectia muncii nr.1-2/1972.

4, Ordinul MTTc nr.242/61 privind acordarea alimentatiei de protectie a unor angajati, publicat in foaia
MTTc nr.10/05.05.1981.

5. Ordinul comun al Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.34/20.02.1975 si respectiv
nr.110/02.02.1977 si 39/18.02.1977.

6.  Ordinul MATMCGFF cu nr.612/17.06.1976, prin care se aproba "Normele de prevenire si stingere a
incendiilor si dotarea cu masini, instalatii, utilaje, aparaturd, echipament de protectie si substante chimice
pentru prevenirea si stingerea incendiilor”.

7. Ordinul MTTc nr.8/21.05.1982 privind aprobarea normelor de protectia muncii in activitatea de
intretinere a drumurilor.

8. Ordinul MTTc nr.9/21.06.1982 prin care se aproba "Normele de protectia muncii in activitatea de
constructii-montaj pentru transporturi feroviare, rutiere si navale”, din care mentionam:

Cap.4. Mijloacele individuale de protectie (art.46-71);

- Cap.7.Instructajul de protectie a muncii (art.108-168);

Cap.12. Organizarea santeriului (art.252-303);

- Cap.13.Incércarea, descarcarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor specifice lucrarilor
de constr. (art.304-592);

- Cap.14. Terasamente pentru cai ferate si drumuri (art.618-737);

- Cap.16. Lucrari de drumuri (art.1072-1273);

9.  Ordinul M.T.Tc. nr.17/1984 privind “Normele de igiena a muncii si acordarea primului ajutor in caz de
accident, specifice transporturilor si telecomunicatiilor”.

10. Ordinul MLPAT nr.9/N din 15 martie 1993 continand “Regulamentul privind protectia si igiena muncii
in constructii”, publicat in “Buletinul constructiilor nr.5-6-7-8/1993.

11. In afara acestora, se fac urmatoarele precizari asupra:

- Respectdrii cu strictete a precizarilor din planurile de executie, precum si cele din cartile tehnice ale
utilajelor aflate in dotarea santierului sau inchiriate;

- Instruirii personalului muncitor la angajarea, schimbarea locului de munca si, zilnic, asupra operatiunilor
Ce urmeaza a se executa in ziua respectiva;

- Obligativitatea folosirii echipamentului de protectie: casti, centuri de siguranta, ochelari de protectie,
palmare, etc,;

- Interzicerea circulatiei persoanelor straine in zona lucrarii;

- Manipularea elementelor prefabricate si a celor ce se demonteaza, se va face numai sub conducerea
unui inginer cu experienta;

- Inainte de a se folosi, la toate macaralele se vor verifica: pozitia, calarea, starea cablurilor, prinderea piesei
in carlig, degajarea spatiului de eventuale obstacole, instalatii sub tensiune, oameni, etc.

La aparitia unor elemente neprevdazute, se vor lua masuri imediate: intreruperea lucrului, inlaturarea avariei,
indepartarea pericolului, indepartarea utilajelor si a camenilor etc.

Pe timpul executiei, executantul va tine legdtura permanent cu organele locale ce urmdresc evolutia nivelului
apei, pentru a se putea lua masurile ce se impun in caz de viitura.

Se vor lua si alte masuri de protectia muncii specifice acestor lucrari:

- restrictii de viteza pe drum;
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- semnalizarea corespunzatoare a unor lucrdri ce se executd in apropierea circulatiei rutiere.

In caz de necesitate, constructorul va lua orice alte masuri pentru executarea lucrarilor in deplina siguranta.
Daca la executie se adopta alta tehnologie decat cea prevazuta in proiect se vor lua si masuri corespunzatoare
de protectia muncii.

In calculul preturilor unitare se vor include si cheltuielile pentru asigurarea protectiei muncii.

Recomandari tehnologice necesare protectiei muncii

Cu privire la executia mecanizatd a terasamentelor

Executarea lucrdrilor terasiere propriu-zise va fi precedatd de lucrdri pregatitoare privind securitatea
muncii, cum sunt: reambularea traseului, profilarea, defrisarea culoarului pentru drum, indepartarea
arborilor aninati sau putregaiosi, care pericliteaza desfasurarea lucrdrilor, indepartarea blocurilor de
stanca si a bolovanilor, asanarea zonei drumului, scoaterea cioatelor, curatirea amprizei drumului de
crengi si frunze, indepdrtarea pamantului vegetal, etc., in vederea asigurarii unor conditii normale de
muncd, a concentrarii atentiei mecanicului deservant de utilaj asupra lucrarilor de baza si evitdrii
accidentelor de munca.

La executarea sapaturilor cu excavatorul, in conditii de teren accidentat, se va urmari asigurarea stabilitatii
utilajului prin stationarea sa pe platforme relativ plane (cazul procedeului frontal) sau prin deplasarea sa
pe drumuri sumar amenajate (in cazul procedeului curselor longitudinale). in plus, se va asigura accesul
utilajelor de transport in raza de actiune a excavatorului, in vederea incarcarii pamantului sapat.
Conducatorul de utilaj va urmdri permanent ca raza de actiune a excavatorului sa fie libera, adicd in ea sa
nu se gaseasca alti lucrdtori care ar putea fi accidentati.

Cercetarile intreprinse au demonstrat ca zgomotul provocat de excavator este de circa 87 dB (A), iar
vibratiile sunt neglijabile, fapt care il recomanda si din punct de vedere al protectiei muncii fata de
buldozer ca utilaj terasier.

Executarea sapaturilor cu buldozerul va fi practicatd, cu precadere, in cazul traseelor in profil mixt,
adaptandu-se o tehnologie de lucru care s permita mecanizarea intregului ansamblu de operatii.

Pentru sporirea productivitatii se va urmari ca efectuarea sapaturilor, inclusiv impingerea padmantului, sa
se facd prin deplasarea acestuia in panta, ceea ce asigura un spor de productivitate de 6...7%, o reducere a
consumului de combustibil de 15..20% si o scddere substantiala a efortului uman, mai ales cd
buldozeristul este expus la zgomote (Leq = 100 dB (A), precum si la vibratii nocive care, asociate,
influenteaza negativ organismul uman.

Pentru evitarea prejudicierii echilibrului ecologic, realizarea mecanizatd a terasamentelor se va organiza
pe tronsoane, relativ scurte, de 300..500 m, pe care sd se execute toate operatiile specifice, inclusiv cele
necesare colectarii si evacuarii rapide a apelor meteorice.

Pentru mentinerea capacitatii de munca a conducatorilor de utilaje, in regimul de lucru al acestora se vor
introduce pauze de lucru de 5..6 minute la fiecare ora de timp operativ, pauzele fiind incadrate in
categoria intreruperilor reglementate.

Excavatoristii si buldozeristii vor fi dotati cu echipamentul de protectie si de lucru prevazut in normativele
in vigoare.

La executarea tuturor sapaturilor (inclusiv a celor din balastiere) prin procedee de taieri manuale,
mecanizate sau cu explozivi. se vor respecta urmdatoarele:

a) nu se permite formarea pe taluzuri a iesindurilor in consold (cozoroace sau lambe);

b) se vor indepadrta din taluzuri bucatile desprinse sau care tind sa se desprinda si sa cads;

C) se va urmari evacuarea rapida a apei infiltrate, folosind mijloace adecvate.

Sépaturile mai adanci de 1,0 m vor fi imprejmuite si prevazute cu scari, care sa permitd retragerea rapidd a
lucratorilor, in caz de pericol. Evacuarea rocilor dislocate manual se va face prin aruncare progresiva, pe
podine intermediare, asezate la un nivel de cel mult 1,50 m.

Frontul sapaturilor va fi permanent supravegheat; daca apar crapaturi la suprafata terenului, alunecdri sau
surpari, se vor evacua imediat lucratorii si utilajele din zona de lucru, ludndu-se masuri de consolidare a
terenului, iar activitatea se va relua numai dupa inlaturarea completa a pericolului de accidentare.

In cazul detectarii, odata cu executarea sapaturilor, de gaze sau alte substante nocive, ori se constata lipsa
de oxigen, conducdtorul locului de muncd va evacua lucratorii si va instiinta pe conducdtorul tehnic de
situatia creata, spre a decide masurile ce se impun.
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Cu privire la compactarea terasamentelor

Compactarea terasamentelor, pe langa circulatia de santier (care se dirijeaza pe toata latimea platformei),
se va face, dupa caz, cu urmatoarele mijloace: cilindri compactori (cu tamburi netezi, cu picior de oaie, cu
pneuri, vibratori) si maiuri actionate pneumatic, electric sau manual.

In functie de natura pAmantului, straturile supuse compactdrii vor avea urmatoarele grosimi:

- 20...30 cm, la compactorii cu tamburi netezi;

- 25...50 cm, la compactorii cu picior de oaie;

- 40...60 cm, la compactorii cu pneuri;

-100...150 cm, la cilindrii vibratori.

Maiurile vor fi folosite pentru compactarile din spatele culeelor, a zidurilor intoarse sau aripilor, precum si
la umpluturile de deasupra lucrdrilor de arta (locuri greu accesibile cilindrilor compactori). Compactarea se
va face in conditiile unei umiditati optime a terasamentelor.

Efectuarea lucrdrilor se va face printr-o succesiune de treceri longitudinale (inainte si inapoi), care vor
progresa de la marginea platformei spre ax, suprapunandu-se cu circa 30% peste cele anterioare.

Numarul de treceri pe aceeasi urma se va stabili astfel incat cilindrul compactor sd realizeze gradul de
compactare prescris, respectiv 97...100% in partea superioara a rambleului, 90...95% in straturile mijlocii si
95...98% in partea inferioara a rambleurilor.

Compactarea terasamentelor se va realiza pe un front de lucru de 500...1000 m, pentru a diminua, pe de o
parte, frecventa schimbdrilor de sens, iar pe de alta parte, pentru a evita instalarea senzatiei de monotonie
la deservant.

Cu privire la derocari (sdpaturi cu ciocanul de abataj)

Forarea gaurilor de mina va fi precedata de executarea unor lucrdri pregatitoare, care constau din
descopertarea masivelor de stancd, asigurarea accesului utilajelor la frontul de lucru si a deplasarii
acestora de la un punct de forare la altul, fara pericole de accidente sau solicitari deosebite de efort uman.
In vederea reducerii consumului energetic al minerilor - operatori cu 10..20%, schemele de forare vor
acorda prioritate gdurilor de mina verticale sau usor inclinate fata de verticald, iar ciocanul pneumatic se
va monta, atunci cand este cazul, pe coloana telescopica care face parte integranta din utilaj.

Fordrile se vor organiza astfel incat distanta dintre locul de forare cu ciocane perforatoare si
motocompresor sa fie, pentru evitarea unor pierderi substantiale de aer, de circa 20 m, iar distanta dintre
ciocane 5...10 m, reducandu-se astfel intensitatea zgomotului receptionat de operatori la valori admise.
Formatia de lucru la executarea fordrilor, in cazul motocompresoarelor care alimenteaza doud ciocane
perforatoare, va fi alcatuitd din doi mineri operatori si un mecanic, care sa asigure buna desfasurare a

......

In regimul de munc3 al formatiei de lucru se vor introduce pauze de odihna de 5..6 minute la fiecare ord
de timp operativ, pauze incluse in categoria intreruperilor reglementate.

Punctele de lucru se vor dota cu scule corespunzatoare pentru intretinerea utilajului, contribuindu-se prin
aceasta la functionarea normala a utilajului si la usurarea efortului fizic al muncitorilor.

Personalul muncitor folosit va fi dotat cu intreg echipamentul de protectie si de lucru, conform normelor
in vigoare, inclusiv antifoane de tip interior, manusi antivibratii (tip A.V.) si masti contra prafului,
recomandate de institutul de cercetari in domeniul protectiei muncii.

In apropierea locurilor unde se executd lucrari de forare se vor amenaja ad3posturi pentru protejarea
muncitorilor de intemperii.

Incarcarea cu exploziv a gaurilor de ming, burarea acestora si provocarea exploziilor se va face Pnumai de
catre ,artificieri”.

Derocdrile se vor executa astfel incat sa se reducd la minimum posibil degradarea mediului ambiant.
Materialul, rezultat in urma derocarilor, se va indeparta cu ajutorul buldozerului, care va lucra in panta,
folosindu-se totodata si parapeti care sa opreasca rostogolirea bolovanilor pe versant.

Cu privire la executia si intretinerea suprastructurii drumurilor forestiere

in vederea reducerii consumului de energie umang, executia si intretinerea suprastructurii drumurilor
forestiere impietruite se va face mecanizat, folosindu-se, dupa caz, autogrederul, buldozerul, cilindrul
compactor si, respectiv, TID-ul (tractorul pentru intretinerea drumurilor).

Lucrarile se vor desfasura pe sectoare de 100...500 m, care sa se poata finisa pe parcursul unei zile.

NOTA IMPORTANTA
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Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (STAS - uri, normative,
instructiuni tehnice etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.

Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca si orice
noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii, chiar daca nu concorda cu
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Intocmit:
ing. Adriana ENACHE
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ANTEMASURATOARE

1

INV 02: LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ iN ANUL 2025
OB 1: LUCRARI DE REPARATII
Deviz 020101: TERASAMENTE

1 DG06B1  Spargerea si desfacerea betonului de ciment 8,96 m*
-supraf. beton: = 8964 m®

2 TSCO3G1l  Sapatura mecanica cu excavator 3,66 100 m®
- sapatura realizare structura rutiera/dr. lat: 37350 m°

37350 m® x 98% = 366,030 m’

3  TSA02C1  Sdpatura manuala 747 m®

- sapatura realizare platforme : 37350 m®
37350 m® x 2% = 7470 m’

4 TRB01C14 Transport pamant cu roaba 1345t
- conf. art. 3: 747 m® x 180 t/m® = 13,446 t

5 TSC35B32 incarcare pamant si moloz 0,20 100 m*
-conf. art. 2, 896 m® x 1,10 m¥m® = 9,860 m®
- conf. art. 5: 747 m® x 130 m’m’® = 9711 m®

6 TRAO1A.P  Transport pamant si moloz 693,81t
-conf. art. 2: 896 m® X 240 t/m® = 21,514 t
- conf. art. 4+5: 37350 m’® x 180 t/m® = 672300 t

7 TSDO3C1 imprastiere pamant afanat cu buldozer pe senile 4,97 100 m®
- conf. art. 1+2+3; 38246 m® x 130 m’m® = 49720 m’

8 TSD07G1 Compactare pamantin umpluturi 3,82 100 m®
- conf. art. 1+2+3+4+5; = 38246 m’

9 TSD14A1  Udarea straturilor de pamant 38,25 m®
- conf. art. 10: 382,46 m® x 010 m*’m® = 3825 m’

10 TRAO5SA.  Transportapa 38,25t
- conf. art. 11: 38246 m° x 100 m¥m® x 100 t/m® = 38,246 t

Intocmit, Verificat,

ing. Enache Adriana

ing. Gabriel JURJI
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2

INV 02: LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ iN ANUL 2025

OB 1: LUCRARI DE REPARATII
Deviz 020102: BORDURI $I RIGOLE PREFABRICATE

1 DE10A1[1] Montare borduri prefabricate din beton: 200x250x500 123,00 m
1 5000035 Bordura : 200x250x500 125,00 m
12300 m x 1,005 = 123615 m
1 5000037 Beton de ciment C 30/37 6,30 m?
125000 m x 0050 m/m x 1008 m*’m® = 6300 m’
2 DE10A1[2] ASIMILAT Montare rigola scafa : 300x400x1200 122,00 m
2 5000079 Rigola scafa : 300x400x120 124,00 m
12200 m x 1,005 = 122610 m
2 5000037 Beton de ciment C 30/37 6,25 m*
124000 m x 0050 m/m x 1008 m*m’® = 6250 m®
3 TRAOG6A.  Transport beton 31,37 t
-cf.art. 1: 630 m’ x 250 tm’= 15750 t
-cf.art. 2: 625 m’ x 250 t/m’= 15624 t
4  TRAO2A..  Transport materiale cu autocamionul 2230 t
- conf. art. 1. borduri 20X25 12500 m x 0,104 t/m = 13,000 t
- conf. art. 2: rigole scafa 30X40 12400 m x 0,075 t/m = 9,300 t
5 TRILAAO1E1 Incarcare materiale 22,30 t
6 TRIIAAOBE1l Descarcare materiale 22,30 t
7 TRB05A12 Manipulare materiale 22,30 t
Tntocmit, Verificat,

ing. Adriana Enache

ing. Gabriel JURJI
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3

INV 02: LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ iN ANUL 2025
OB 1: LUCRARI DE REPARATII
Deviz 020103: STRUCTURA RUTIERA ALEI PIETONALE

1 TSEO6Bl  Finisarea manuald a platformelor 7,47 100 m?
747,00 m?
2 DA19A1[1] Geotextil cu rol de separare, drenare si filtrare 821,70 m?
= 821,70 m’
2 5000013 Procurare geotextil cu rol de separare, drenare si filtrare 897,30 m?
150 mx 821,700 m? x 0728 m/m’ = 897,296 m’
3 DAO6A1  Strat de fundatie din balast - manual 336,15 m®
- strat de forma din balast nisipos: 747,00 m’> x 015 m = 1121 m°
- strat de fundatie din balast 30.00 cm: 747,00 m> x 030 m = 2241 m°
4 DE13A1[1] Pavajdin beton latrotuare asezat pe 5 cm nisip 747,00 m?
= 7470 m°
5 5000151 Pavele din beton - GROSIME 8,00cm 750,74 m?
7470 m® x 1005 = 750,74 m’
5 DDO0O7A1[1] Asimilat- Umplerea cu nisip a rosturilor 747,00 m?
= 7470 m°
5 2200575 Nisip pentru umplere rosturi - material 2,54 m?
74700 m® x 00034 m’/m’ = 2,540 m’
6 TRAO1A... Transport nisip 92,51 t
-cf.art. 4: 74700 m® x 0074 m¥m® x 160 t/m’ = 88445 t
-cf.art. 5: 74700 m® x 00034 m’m’ x 160 t/m’ = 4064  t
7 TRAO1A... Transport balast 705,11t
-cf art. 3: 33615 m°® x 1311 m¥m® x 160 t/m’= 705108 t
8 TRAO5A... Transportapa 140,73 t
-cf. art. 3: 336,150 m® x 0232 m¥m® x 100 ¢ymd = 77987 t
-cf. art. 4. 747000 m? x 0023 m¥m? x 100 ¢ymd® = 17,181 t
-cf. art. 5: 747000 m? x 0061 m¥m? x 100 t/m®= 45567 t
9 TRAO2A. Transport materiale cu autocamionul 127,62 t
- conf. art. 4. PAVAJ 8 CM 75074 m’ x 017 tm’= 127625 t
10 TRIZAA01E1 Incircare materiale 127,62 t
11 TRI1IAAO08E1l Descarcare materiale 127,62 t
12 TRBO5A12 Manipulare materiale 127,62 t
Intocmit, Verificat,

ing. Adriana Enache ing. Gabriel JURJI
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Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ

Executant: -
Proiectant:  S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. gROUte DQSlgn

Obiectivul: L,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ
IN ANUL 2025”"
F1- CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr Nl;.efl?zp' Denumirea capitolelor _si _subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
OB1 LUCRARI DE REPARATII
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste
Investitie - F1- CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ
Executant:

Proiectant:  S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. gROUte DQSlgn
Obiectivul: L,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ
IN ANUL 2025”
Obiectul: OB1 LUCRARI DE REPARATII
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
010101 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta

020102 BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE

020103 STRUCTURA RUTIERA ALEI PIETONALE

7 4.1.3 Arhitectura
8 4.1.4 Instalatii
9 4.1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Il. Montaj

11 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 1l

I1l. Procurare
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
15 4.5 Dotari
16 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV
IV. Probe

18 |6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB1" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ
Executant: -
Proiectant:  S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. gRO ute DQSlgn
Obiectivul: L,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ
IN ANUL 2025”
Obiectul: OB1 LUCRARI DE REPARATII
Stadiul fizic: 010101 TERASAMENTE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/DGO6B1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe mc 8.96
suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, .
. h X ; material:
podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei,
trotuare sau fundatii de drumuri. manopera:
utilaj:
transport:
1.1 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 30.28
constructii
1.2 2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4- ora 5.38
5,9MC/min
1.3 2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg ora 5.38
2|TSCO03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 3.66
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc .
; S L . material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
2.1 3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic ora 9.52
0,40-0,70MC
3|TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 7.47
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la :
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
3.1 26100 - Sapator ora 15.76
4| TRBO1C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 13.45
inc aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 40M $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 10.41
constructii
5|TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.20
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la -
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5.1 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC ora 0.37

Deviz "010101" - Formular F3
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6| TRAO1AO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 693.81
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material-
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 20640 - Muncitor deservire constructii masini ora 0.01
6.2| 8888899 - Transportul rutier al pamintului sau tona 693.81
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
7|TSDO3C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 4.97
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc material-
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu ;
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
7.1 3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp ora 2.39
8|TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou| 100 3.82
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc material-
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv ;
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8.1 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 18.99
constructii
8.2 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la ora 23.57
12tf
9|TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 38.25
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de .
. s material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9.1 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de mc 38.25
drumuri si terasamente
9.2 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. ora 3.82
pentru cantitati de 5-8 tone
10| TRAO5AO05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 38.25
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 material-
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 30230 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 38.25
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Recapitulatie | Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Deviz "010101" - Formular F3
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ
.E?SZLQEZQE 5.C. ROUTEDESIGN S.R.L. A gRO ute DQSlgn
Obiectivul: »LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ
IN ANUL 2025”
Obiectul: OB1 LUCRARI DE REPARATII
Stadiul fizic: 020102 BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
1|DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton 200x250x500 m 123.00
mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 kg 359.16
1.2| 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mc 0.98
MM
1.3 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de mc 0.74
drumuri si terasamente
1.4 24100 - Pavator ora 53.75
1.5| 26100 - Sapator ora 17.22
1.6| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 1.11
constructii
1/5000035 - Bordura 200x250x500 m 125.00
1|/5000037 - Beton de ciment C30/37 mc 6.30
2/DE10A1[2] - ASIMILAT Montare rigola scafa : m 122.00
300x400x1200 material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 kg 356.24
2.2| 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mc 0.98
MM
2.3 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de mc 0.73
drumuri si terasamente
2.4 24100 - Pavator ora 53.31
2.5| 26100 - Sapator ora 17.08
2.6| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 1.10
constructii
25000079 - Rigola scafa : 300x400x120 m 124.00
2/5000037 - Beton de ciment C30/37 mc 6.25
3| TRAO6A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 31.37
autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
3.1 30305 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 31.37
autobetoniera de 5,5 MC dist. = 50 km
4 TRAO?ASO - Tralnspolrtul rutier al . _ tona 22.30
Ewna]\terlaIeIor,sem|fabr|cateIor cu autocamionul pe dist.= 50 material-
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 8889039 - Transportul rutier al tona 22.30
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=
5|TRI1AAO1E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 22.30
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 13.38
6| TRILAAO8E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 22.30
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 12.26
7| TRBO5A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 22.30
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 31.89
constructii
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "020102" - Formular F3
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ
Executant: -
Proiectant:  S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. gRO ute DQSlgn
Obiectivul: L,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ
IN ANUL 2025”
Obiectul: OB1 LUCRARI DE REPARATII
Stadiul fizic: 020103 STRUCTURA RUTIERA ALEI PIETONALE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSEO06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 7.47
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou -
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
1.1 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de mc 7.47
drumuri si terasamente
1.2 15130 - Finisor de terasamente ora 40.63
1.3] 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 26.85
constructii
1.4] 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la ora 10.46
12tf
2|DA19A1[1] - Strat anticontaminator din material textil mp 821.70
netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 24100 - Pavator ora 23.00
2.2| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 3.32
constructii
215000013 - Procurare geotextil cu rol de separare drenare mp 897.30
si filtrare
3|DAOG6AL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 336.15
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si .
. . material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM mc 440.69
3.2 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de mc 77.99
drumuri si terasamente
3.3 24100 - Pavator ora 389.93
3.4 4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8- ora 51.43
14;de 14tf
3.5 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. ora 7.73
pentru cantitati de 5-8 tone
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
4| DE13A1[1] - Placi prefabricate din beton la trotuare, mp 747.00
asezate pe un strat de nisip 5 CM grosime rostuite cu material-
mortar de ciment -
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mc 3.74
MM
4.2 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- mc 38.10
7.00 mm
4.3 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de mc 17.18
drumuri si terasamente
4.4 24100 - Pavator ora 388.43
4|5000151 - Pavele din beton - grosime 8.00cm mp 750.74
5/DD07A1[1] - ASIMILAT - UMPLEREA CU NISIP A mp 747.00
ROSTURILOR material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de mc 45.57
drumuri si terasamente
5.2 24100 - Pavator ora 336.15
5.3 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. ora 3.74
pentru cantitati de 5-8 tone
5|2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM mc 2.54
6| TRAO1AA45 - Transportul rutier al tona 92.51
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material-
45 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 8888978 - Transportul rutier al tona 92.51
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
7| TRAO1AA45 - Transportul rutier al tona 705.11
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
45 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 8888978 - Transportul rutier al tona 705.11
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
8| TRAO5AO05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 140.73
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 material-
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 30230 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 140.73

Deviz "020103" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 4




S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
9 TRAO?ASO - Tralnspolrtul rutier al . _ tona 127.62
Ewna]\terlaIeIor,sem|fabr|cateIor cu autocamionul pe dist.= 50 material-
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 8889039 - Transportul rutier al tona 127.62
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=
10| TRI1LAAO1E1l - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 127.62
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 76.57
11| TRI1LAAOB8E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 127.62
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 70.19
12| TRBO5A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 127.62
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 182.50
constructii
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte

cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Deviz "020103" - Formular F3 Pagina 4 din 4
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ

Executant: -

Proiectant:  S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. gROUte DQSlgn

Obiectivul: L,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ

IN ANUL 2025”
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul (Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 2100024 - Ciment portland P 40 saci kg 715.40 Depozit 0.72
S 388

2 |2200379 - Balast sortat spalat de mc 440.69 Depozit 749.18
mal 0-70 MM

3 |2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 5.70 Depozit 7.69
rau si lacuri 0,0-3,0 MM

4 |2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 38.10 Depozit 51.43
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

5 2200575 - Nisip sortat spalat de riu mc 2.54 Depozit 3.43
si lacuri 0,0-3,0 MM

6 [5000013 - Procurare geotextil cu rol mp 897.30 Depozit 0.90
de separare drenare si filtrare

7 5000035 - Bordura 200x250x500 m 125.00 Depozit 13.02

8 [5000037 - Beton de ciment C30/37 mc 12.55 Depozit 30.12

9 [5000079 - Rigola scafa : m 124.00 Depozit 9.30
300x400x120

10 |5000151 - Pavele din beton - mp 750.74 Depozit 134.38
grosime 8.00cm

11 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 187.92 Depozit 187.92
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

TOTAL Materiale Greutate| 1,188.10

S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Investitie - Formular C6
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.
Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ

Executant: -
Proiectant:  S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. gROUte DQSlgn
Obiectivul: ,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ

iN ANUL 2025”

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. Denumirea meseriei C;nas:;;:L;U T_:.-xlr:i:i/r:::.a:i_u (‘flaarlg ?I_':‘Ia:) P“r;%:::it
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5

1 15130 - Finisor de terasamente 40.63
2 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 0.01

20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 306.44

constructii
4 120900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale 172.41
5 24100 - Pavator 1,244.57
6 26100 - Sapator 50.06

Ore Manopera 1,814.12 TOTAL
S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Investitie - Formular C7 Pagina 1din1l
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ
Executant:

Proiectant: S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.
Obiectivul:

iN ANUL 2025"

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE iN LOCALITATEA SATCHINEZ

gRouteDesign

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii functionare (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 5.38
4-5,9MC/min
2 2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg 5.38
3 3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 9.52
termic 0,40-0,70MC
3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 2.39
5 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 34.03
12tf
6 [4005 - Compactor static autoprop.cu 51.43
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
7 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. 15.29
pentru cantitati de 5-8 tone
8 |7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 0.37
TOTAL Utilaje

S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Investitie - Formular C8 Pagina 1din1l
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S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.

Beneficiar: COMUNA SATCHINEZ
Executant:

Proiectant:  S.C. ROUTEDESIGN S.R.L. gROUte DQSlgn
Obiectivul: L,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN LOCALITATEA SATCHINEZ
IN ANUL 2025"
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
. Tone . Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi - - .
transportate functionare Lei\(Tone*Km - Lei -
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5

1 30230 - Transport rutier 178.98 5.00 0.12

materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
2 30305 - Transportul rutier al betonului- 31.37 50.00 0.75

mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. =

50 km
3 8888899 - Transportul rutier al pamintului 693.81 5.00 0.12

sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
4 |8888978 - Transportul rutier al 797.62 45.00 1.12

materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 45 km.
5 8889039 - Transportul rutier al 149.92 50.00 1.25

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul

pe dist.= 50 km.
TOTAL Transport

S.C. ROUTEDESIGN S.R.L.
Investitie - Formular C9 Pagina 1din1l

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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Amenajare platforme pitonale
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VERIF./EXP. NUME SEMNATURA|CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./ DATA:
BENEFICIAR: CONTRACT:
RouteDes 2892 - C 112
Proiectare si consultanta in COMUNA SATCHINEZ PROI/E(Z)'?25
Strada Nuferilor, Bl. A, Et. 2, Ap. .
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Sef proiect "% Adriana . LOCALITATEA SATCHINEZ iN ANUL 2025” "o
Proiectat ~, TILU PLANSA: ) 5 PLANSA NR:
Desenat ing. JURJ G, W g,o,gg PLAN DE AMPLASARE IN ZONA o1



AutoCAD SHX Text
VARIAS

AutoCAD SHX Text
Gelu

AutoCAD SHX Text
Barateaz

AutoCAD SHX Text
SATCHINEZ

AutoCAD SHX Text
Hodoni

AutoCAD SHX Text
Calacea

AutoCAD SHX Text
Halta

AutoCAD SHX Text
Hodoni

AutoCAD SHX Text
Halta

AutoCAD SHX Text
Barateaz

AutoCAD SHX Text
Statia

AutoCAD SHX Text
Chinezu

AutoCAD SHX Text
Halta Chinezu

AutoCAD SHX Text
Dj 692

AutoCAD SHX Text
Dj 693

AutoCAD SHX Text
Dj 693

AutoCAD SHX Text
DN 6

AutoCAD SHX Text
Dc 37

AutoCAD SHX Text
Dc 37

AutoCAD SHX Text
Apa Mare

AutoCAD SHX Text
Acumularea

AutoCAD SHX Text
Satchinez

AutoCAD SHX Text
Apa Mare

AutoCAD SHX Text
Iercici

AutoCAD SHX Text
Sicsa

AutoCAD SHX Text
Dc 99A

AutoCAD SHX Text
DP 5

AutoCAD SHX Text
DP 5

AutoCAD SHX Text
DP 4

AutoCAD SHX Text
VERIF./EXP.

AutoCAD SHX Text
NUME

AutoCAD SHX Text
SEMNATURA

AutoCAD SHX Text
CERINTA

AutoCAD SHX Text
REFERAT/EXPERTIZA  NR./ DATA:

AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA: 

AutoCAD SHX Text
PLANSA NR.: 

AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
DENUMIRE PROIECT: 

AutoCAD SHX Text
SCARA:

AutoCAD SHX Text
SPECIFICATIE

AutoCAD SHX Text
NUME

AutoCAD SHX Text
SEMNATURA

AutoCAD SHX Text
Sef proiect

AutoCAD SHX Text
Proiectat

AutoCAD SHX Text
Desenat

AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR: 

AutoCAD SHX Text
AMPLASAMENT: 

AutoCAD SHX Text
PROIECT: 

AutoCAD SHX Text
CONTRACT: 

AutoCAD SHX Text
%

AutoCAD SHX Text
ing. ENACHE

AutoCAD SHX Text
Adriana

AutoCAD SHX Text
IUNIE  202525

AutoCAD SHX Text
Strada Nuferilor, Bl. A, Et. 2, Ap. 12, Loc. Giroc, 307220-Timis, tel.: +40 766.260.023, tel.: +40 766.260.023, E-mail: routedesign@yahoo.com 

AutoCAD SHX Text
ing. JURJI G.


Refacere platforma 3 - Strada Crizantemelor

@ Refacere platforma 2 - Strada Trandafirilor

Suprafata pavaj=72.00 mp @
Lungime Bordura=13.00 ml

Lungime Rigola Scafa=13.00 ml

ey : -

Suprafata pavaj=380.00 mp 070 on )
@ Lungime Bordura=60.00 m| e — , °
Lungime Rigola Scafa=59.00 ml > o INVENTAR DE COORDONATE
L - s on, N Sistem de proiectie: Stereografic 1970
St oo © ‘ _ COORDONATE INVENTAR DE COORDONATE
. PUNCT . . . -
Str. Trandafirilor ; X(m) | Y(m) Sistem de proiectie: Stereografic 1970
. v =S - sl ¢ Platforma 2 PUNCT COORDONATE
" B @ ) sl . 1 501226.5300 193097.3127 X(m) | Y(m)
ix (@)
S ‘ > I ) 7 ~‘ 2 501229.0009 | 193109.5204 Platforma 3
8\ — Y Y — 3 501220.4188 | 193098.3599 1 501379.8359 | 193157.7902
) 23.56 o 9.00 | 15.00 | 4 501222.9236 193110.7919 2 501378.9080 193153.5080
i 47.56 | N 3 501377.2055 | 193158.3127
! . INVENTAR DE COORDONATE
Refacere platforma 1 - Strada Trandafirilor Sistem de proiectie: Stereografic 1970 4 901376.6650 193155.5760
@ Suprafata pavaj=295.00 mp P - 9 5 501376.1833 | 193154.0094
Lungime Bordura=50.00 ml SUNGT COORDONATE 6 501375.4420 | 193149.9810
Lungime Rigola Scafa=50.00 ml X(m) | Y(m) 7 501373.5880 193156.2140
~ PRISIES Blattorma 1 8 501371.9171 | 193156.6479
L2 1 501224.3737 | 193136.3661 8 MBS0 | e
2 501218.2015 | 1931373456 10 501353.4158 | 193159.8345
Ut | o 4 501213.3248 | 193123.0158 12 501349.0909 | 193163.9632
= = 2 5 501211.4228 193114.2178 13 501348.5048 193160.7745
L r @ €1 % 6 501213.1461 193113.8768 14 501316.3110 193166.7134
o S & o 7 501208.3279 193090.6056 15 501314.1240 193160.8117
© 8 501213.3443 193089.5670
LEGENDA 9 501214.2762 | 193088.2879
00 S sc.1:500
O ®g 5<r (\1
2 ‘ ‘ platforme pietonale propuse cu
A structura din beton de ciment
5.00
© Owng @ ¢ . . . .
; | | piste de biciclete proiectate conform proiect nr. P 63/2023: ASIGURAREA
© ; 1 INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE IN COMUNA
— ‘ | SATCHINEZ-REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL,
elaborat de S.C. ROUTE PLAN S.R.L. TIMISOARA VERIF. /EXP. NUME SEMNATURA |CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./ DATA:
bordura prefabricata 20 x 25 ¢m
L0, 4 L L rigola scafa R1 30x40 cm
e pentru locurile d BENEFIOIAR: CONTRACT:
marcaje pentru locurile de parcare Ro ute Des 2892 -G 112
Proiectare si consultanta in 2(_)o_&tru ji COMUNA SATCHINEZ /2$25
Strada Nuferilor, Bl. A, Et. 2, Ap. AZ2Loc. 6 c AMPLASAMENT: PROECT:
307220-Timis, tel.: +40 766.260{023, .
) E-mail: routedesign@yahoo.com (7 jud. Timis, com. SATCHINEZ P 94/2025
SPECIFICATIE NUME \ o SRa: [PENUMIRE PROECT: [ Faza
ENACHE g »LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE IN C.S
Sef proiect |9 Adriana LOCALITATEA SATCHINEZ iN ANUL 2025” "
Proiectat mg. ENACHAEd(]omo TITLU PLANSA: PLANSA NR.:
PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
Desenat ing. JURJ G. o T 02
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4.00

PROFIL TRANSVERSAL TIP |
se aplica pe STRADA TRANDAFIRILOR Platforma 3
sc 1:50

6.00

4.00

5.00

variabil |

banda de circulatie strada
Trandafirilor /Crizantemelor

2.5%

4%
——
AR ERALE:
vvvvvvﬁv‘vvvvv 2 Sk Vu Ty A

5 R R e
. N VVVVVYVVVV'VV N‘vvvvv'vvv vv S 2 . &

Platforma 3

marcaj reflectorizant cf.
SR 1848-7/2015

zona verde ‘

bordura prefabricata din beton 20x25 cm
din beton de ciment C35/45
pe fundatie din beton de ciment 15x30 cm, C30/37

INVONVONVA

rigola scafa R1 30x40 c¢cm din
beton de ciment C30/37

BORDURI/RIGOLE

PREFABRICATE

Beton clasa:

Clasa de expunere:
Clasa de tasare:

Dmax:
Raport A/C:

Clasa de cloruri:

Tip ciment:

7X 4 X\/ X\/X\/ x\/ x\/ x\/ X\\/ X\\/ Q\/ k\/ k\/ X\/X\/ x\/ x\/

/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\/\\/\\/\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ ‘

8 c¢m strat de uzura din pavele tip dublu T conf. SR EN 1338—2004 si SR 6978:1995

3..5 cm strat suport din nisip conf. SR EN 13242+A1: 2008 si STAS 6400-84

30 cm strat de fundatie din balast conf. SR EN 13242+A1: 2008 si STAS 6400—84

conf.

SR_EN

15 c¢m strat de forma din balast pentru straturi anticapilare
13242+A1:2008 si STAS 12253-84

geotextil cu rol de separare si filtrare conf. Indicativ AND 592/2014

C 30/37 Beton clasa: C 30/37

XF4 Clasa de expunere: XF1

S3 IE Clasa de tasare: S3

16/4 mm < Dmax: 32 mm

0,45 % Raport A/C: 0,50

Cl1,0 > (O Clasa de cloruri: Cl1,0

CEM Il A 42,5R/| | % @Y Tip ciment: CEM Il A 42,5R/
CEM Il A 52,5R CEMII A525R

VERIF. /EXP. NUME SEMNATURA |CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./ DATA:
BENEFICIAR: CONTRACT:
RouteDes 2892- C 112
Proiectare si consultanti in COMUNA SATCHINEZ /2325
Strada Nuferilor, BI. A, Et. 2, Ap . PROIECT:
307220~ Timis, tel: +40 766.26/02 AMPLASAMENT:
) E-mall: routedesign@yahoo.com | jud. Timis, com. SATCHINEZ P 94/2025
SPECIFICATIE NUME \ . [DENUMIRE PROEECT: FAZA;
ENACHE al »,LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE iN C.S
Sef project "% Adriana | O LOCALITATEA SATCHINEZ iN ANUL 2025” "
1:50
Proiectat \ﬂg ENACHAEdHOQO TITLU PLANSA: PLANSA NR.:
. UNIE PROFILURI TRANSVERSALE TIP 03 -01
Desenat ing. JURJI G. 2075
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PROFIL TRANSVERSAL TIP I
se aplica pe STRADA TRANDAFIRILOR Platforma 7 si 2

sc 1:50
| 6.00 | 4.00 | 6.00 |
[ | | |
| variabil 20 5.00 L 100 4.00 L 100 5.00 20 variabil
[ zona verde T Platforma 2 ' ' banda de circulatie strada ' ' Platforma 1 ™ T zona verde |

bordura prefabricata din beton 20x25 cm

din beton de ciment C35/45

pe fundatie din beton de ciment 15x30 cm, C30/37

Trandafirilor /Crizantemelor

marcaj reflectorizant cf.
SR 1848-7/2015

R VN B B R A L

- 3 Vo V) Y9V,
VANV Y. ViV NIV N0 RN NN N Y e vy
BASEE NI IS RN S NN 4,.vv;vvvvav“vvﬂ

rigola scafa R1 30x40 cm
din beton de ciment C30/37

rigola scafa R1 30x40 cm
din beton de ciment C30/37

8 c¢cm strat de uzura din pavele tip dublu T conf. SR EN 1338-2004 si SR 6978:1995

bordura prefabricata din beton 20x25 cm

din beton de ciment C35/45, pe fundatie
din beton de ciment 15x30 cm, 030/37

S AVAFAFA AN AN

DN
% 7 //\\//\\/,\\/i/,\\/,\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/,\\/,\\/,\\/

marcaj reflectorizant cf.
SR 1848-7,/2015

3..5 cm strat suport din nisip conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84

30 c¢cm strat de fundatie din balast conf. SR EN 13242+A1: 2008 si STAS 6400-84

15 cm strat de forma din balast pentru straturi anticapilare
conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 12255-84

geotextil cu rol de separare si filtrare conf. Indicativ AND 592 /2014

8 cm strat de uzura din pavele tip dublu T conf. SR EN 1338—2004 si SR 6978:1995

3.5 c¢m strat suport din nisip conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84

30 c¢m strat de fundatie din balast conf. SR EN 13242+A1: 2008 si STAS 6400—-84

conf. SR EN

15 c¢m strat de forma din balast pentru straturi anticapilare

13242+A1:2008 si STAS 12253-84

geotextil cu rol de separare si filtrare conf. Indicativ AND 592/2014

L_IlJ i |Beton clasa: C 30/37

O '<T: Clasa de expunere: XF4

%) OlClasa de tasare: S3

=~ ]Dmax: 16/4 mm

% ?E Raport A/C: 0,45

N L-|Clasa de cloruri: Cl1,0

& o7|Tip ciment: CEM Il A 42,5R/
Qa CEM Il A 52,5R

VERIF. /EXP. NUME SEMNATURA |CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./ DATA:
Beton clasa: C 30/37
: BENEFICIAR: CONTRACT:
_ Clasa de expunere: XF1 RouteDes 2892 - C 112
|:" Clasa de tasare: S3 Proiectare si consultanti in co) COMUNA SATCHINEZ PRO(ES$25
Strada Nuferilor, BIl. A, Et. 2, Ap. /17, 1 :
: 307220~ Timis, tel.: +40 766.260/025, AMPLASAMENT: :
<DE Dmax: 32 mm ) E-mail: voutedesigﬂ@cohoo.com T jud. Timis, com. SATCHINEZ P 94/2025
= ] Raport A/C: 0,50 —— UV \ ~DENUMIRE PROECT. S
D Clasa de cloruri: Cl1,0 ECE ~LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE iN C.S
LL Tip ciment: CEM Il A 42,5R/ Sef proiect "9 Adriana e LOCALITATEA SATCHINEZ iN ANUL 2025” "
CEM Il A 52.5R |l Proiectat ing. ENACHAEdrIomo TIMLU PLANSA: PLANSA NR:
Desenat g, JURJ G IUNIE PROFILURI TRANSVERSALE TIP 03 -02
) ) 2025
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